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Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím 

 

 

 

Na základě Vaší žádosti dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Vám 

v příloze zasíláme rozpočet s výkazem výměr na akci „Rekonstrukce stávající části kamenného 

mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách v Novém Městě nad Metují“. 

Rozpočet s výkazem výměr byl zpracován projektantem dne 06.09.2019. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Bc. Alena Čečetková 

referentka Oddělení rozvoje města 

Odbor majetku města 

 

 

Přílohy: Rozpočet s výkazem výměr ke dni 06.09.2019 

 



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Nové Město nad Metují DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

5 682 746,32 1 193 376,7321,00%
0,0015,00%

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2019/II.). Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

5 682 746,32

Sazba daně Základ daně Výše daně

AVRMOST19
Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

0,00

CZK 6 876 123,05
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: AVRMOST19

Zakázka:

Místo: Nové Město nad Met. Datum:

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4.1

Kód

1.

1.1

2.
3.

4.

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

6. 9. 2019

SO 01 - Nová lávka

SO 01 - Nová lávka - mostní zábradelní madlo

SO 02 - Oprava stávajícího mostu
SO 03 - Přístupová komunikace

SO 04 - veřejné osvětlení a přeložka tel. kabelu

SO 04 - veřejné osvětlení a přeložka tel. kabelu - 
zemní práce pro část rozvodů 

3 425 324,07

26 849,79

1 390 324,97

5 682 746,32

Cena bez DPH [CZK]

6 876 123,05

Cena s DPH [CZK]

4 144 642,12

32 488,25

1 682 293,21

Vedlejší a ostatní náklady
Činnost koordinátora bezpečnosti práce a 
zpracování plánu BOZP 

VRN

BOZP

ASSPRO projekční a 
inženýrská kancelář s.r.o. 

275 898,14

300 676,20

22 505,15

171 168,00

70 000,00

Popis

207 113,28

84 700,00

27 231,23

333 836,75

363 818,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Nové Město nad Metují DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 425 324,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 425 324,07 21,00% 719 318,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 144 642,12

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

1. - SO 01 - Nová lávka

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2019/II.). Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 
ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 425 324,07

HSV - Práce a dodávky HSV 2 265 932,83

    1 - Zemní práce 592 243,08

    2 - Zakládání 475 013,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 453 158,93

    4 - Vodorovné konstrukce 256 213,94

    5 - Komunikace pozemní 39 500,41

    5B - Komunikace - bourání 40 430,62

    8 - Trubní vedení 42 255,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce 112 304,94

    96 - Bourání konstrukcí 224 543,05

    99 - Přesun hmot 30 269,08

PSV - Práce a dodávky PSV 67 847,44

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 433,05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 35 414,39

M - Práce a dodávky M 1 091 543,80

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 1 091 543,80

1. - SO 01 - Nová lávka

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 3 425 324,07 2 829,65314 85,72727 198,90910

D HSV Práce a dodávky HSV 2 265 932,83 2 742,84895 85,26531 198,90910

D 1 Zemní práce 592 243,08 1 284,13447 0,00945 0,00000

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 m2 80,000 46,70 3 736,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,17200 13,76000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "odstranění stávajících náletů"    80,0 80,000

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách  průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 80,000 25,90 2 072,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,07000 5,60000 0,00006 0,00480 0,00000 0,00000

3 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 154,985 286,00 44 325,71 CS ÚRS 2019 02 základní 0,87100 134,99194 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "Celkový objem hloubení jam v hornině tř. 3:"

VV "odtěžení zeminy ze stáv. mostu (po úroveň pláně pod novou skladbou S3) - pro novou skladbu S3 a pro nové mostní opěry :"

VV 6,1*25,2*1,8 276,696
VV "odpočet - odbourání kamenného zdiva stáv. mostu (po úroveň pláně pod novou skladbou S3) :"
VV "strana východní "    -(25,2*1,5-(10,4+7,1)/2*1,3)*0,8 -21,140
VV "strana západní"        -(25,2*1,4-6,5*1,1)*0,8 -22,504
VV "přípočet - odtěžení v místě nové komunikace (části v SO 01 - cca od nových žlabů po most)
VV "na severní straně"   (4,1+6,3)*4,0*0,5 20,800
VV "na jižní straně"          (6,1+8,8)/2*4,7*0,5 17,508
VV "prohloubení pro nové mostní opěry :"
VV "na severní straně"    3,86*2,55*0,42+2,86*1,55*0,3 5,464
VV "na jižní straně"        (3,86+4,0)/2*2,55*0,42+(2,86+3,0)/2*1,55*0,3 5,571
VV "střední podpora"    2,05*2,9*0,42+1,05*1,9*0,3 3,095
VV "výkopy pro mostní křídla a přilehlé palisády:"
VV "na severní straně"    4,2*3,6*(2,1+1,3)/2+1,0*1,4*1,0 27,104
VV "na jižní straně"          (5,0*(3,6+2,6)/2*(1,9+1,0)/2+2,6*1,2*1,3)+(5,0*(3,0+2,1)/2*(2,0+1,3)/2+2,0*1,2*1,3) 50,689

VV "odstranění stávající zpevněné komunikace (část pro SO 01)"   -(25,5*(1,75+1,6)/2+5,3*(1,6+3,8)/2+3,6*(3,8+10,2)/2)*0,45 -37,000

VV Mezisoučet 326,283
VV "odpočet - dolamování jam v hornině tř. 5 (uvažováno 5% z celkového objemu)"    -0,05*326,283 -16,314
VV Součet 309,969
VV "strojní  výkopy jam - uvažováno 50%  z celkového objemu hloubení jam v hornině tř. 3"    0,50*309,969 154,985

4 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 m3 61,994 23,20 1 438,26 CS ÚRS 2019 02 základní 0,04000 2,47976 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "uvažovaná lepivost - 40%"     0,40*154,985 61,994

5 K 131203102
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných m3 154,985 863,00 133 752,06 CS ÚRS 2019 02 základní 2,94800 456,89578 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "ruční  výkopy jam - uvažováno 50%  z celkového objemu hloubení jam v hornině tř. 3"    0,50*309,969 154,985

6 K 131203109
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 61,994 156,00 9 671,06 CS ÚRS 2019 02 základní 0,59000 36,57646 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "uvažovaná lepivost - 40%"     0,40*154,985 61,994

7 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3 m3 3,668 687,00 2 519,92 CS ÚRS 2019 02 základní 2,32000 8,50976 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "výkopy pro drenážní potrubí DN 100 v komunikaci :"
VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   4,8*(0,3+0,55)/2*0,28 0,571
VV "od jihu"         6,5*(0,3+0,55)/2*0,28 0,774
VV "výkopy pro PVC potrubí DN 100 pro odvedení vody z drenážního potrubí v komunikaci :"
VV "na severní straně"    4,3*(0,3+0,5)/2*0,5 0,860
VV "na jižní straně"          4,5*(0,5+0,8)/2*0,5 1,463
VV Součet 3,668

8 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 1,467 195,00 286,07 CS ÚRS 2019 02 základní 0,65400 0,95942 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "uvažovaná lepivost - 40%"     0,40*3,668 1,467

9 K 132212102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných m3 27,115 898,00 24 349,27 CS ÚRS 2019 02 základní 3,07000 83,24305 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "výkopy pro kanalizační potrubí :"
VV "PVC potrubí DN 100 pro odvedení vody z drenážního potrubí u mostních opěr :"
VV "na severní straně"    3,5*1,1*0,5 1,925
VV "na jižní straně"          5,0*1,1*0,5 2,750
VV "nová dešťová kanalizace z PVC potrubí DN 200 :"
VV "na severní straně"   15,0*1,1*0,6 9,900
VV "na jižní straně"          19,0*1,1*0,6 12,540
VV Součet 27,115

10 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 10,846 212,00 2 299,35 CS ÚRS 2019 02 základní 0,80000 8,67680 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "uvažovaná lepivost - 40%"     0,40*27,115 10,846

11 K 138401101
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 ručně s případným 
nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 
5

m3 16,314 1 460,00 23 818,44 CS ÚRS 2019 02 základní 4,50300 73,46194 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "dolamování jam v hornině tř. 5 (uvažováno 5% z celkového objemu)"    0,05*326,283 16,314

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 337,085 91,50 30 843,28 CS ÚRS 2019 02 základní 0,34500 116,29433 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 2*154,985+27,115 337,085

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

1. - SO 01 - Nová lávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

13 K 161101151
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 16,314 128,00 2 088,19 CS ÚRS 2019 02 základní 0,48400 7,89598 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 m3 169,350 101,00 17 104,35 CS ÚRS 2019 02 základní 0,38200 64,69170 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "zemina ručního hloubení jam"              154,985 154,985
VV "přebytečná zemina z hloubení rýh"   27,115-12,75 14,365
VV Součet 169,350

15 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 1 až 4 za 
každých dalších 10 m

m3 169,350 92,30 15 631,01 CS ÚRS 2019 02 základní 0,34800 58,93380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 221,965 258,00 57 266,97 CS ÚRS 2019 02 základní 0,08300 18,42310 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "odvoz přebytečné zeminy (hor. 3) na skládku :"  
VV "vytěženo"    2*154,985+3,668+27,115 340,753
VV "vytěžená zemina z vrtů pro mikropiloty (dle kptl. 2)"   (12,3+30,3)*PI*(0,08)^2+(7,6+4,0)*PI*(0,13)^2 1,472
VV "odpočet - použito na zásypy"    -107,12 -107,120
VV "odpočet - použito na zatravnění (rozprostření ornice)"    -131,4*0,1 -13,140
VV Součet 221,965

17 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 
i započatých 1 000 m

m3 887,860 19,80 17 579,63 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00400 3,55144 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 221,965*(14-10) 887,860

18 K 162701155
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 16,314 333,00 5 432,56 CS ÚRS 2019 02 základní 0,10600 1,72928 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "odvoz přebytečné zeminy (hor. 5) na skládku"    16,314 16,314

19 K 162701159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 
i započatých 1 000 m

m3 65,256 25,40 1 657,50 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00500 0,32628 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "odvoz přebytečné zeminy (hor. 5) na skládku"    16,314*(14-10) 65,256

20 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 
1 až 4 m3 1,472 195,00 287,04 CS ÚRS 2019 02 základní 0,65200 0,95974 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "naložení vytěžené zeminy z vrtů pro mikropiloty (dle kptl. 2)"   (12,3+30,3)*PI*(0,08)^2+(7,6+4,0)*PI*(0,13)^2 1,472

21 K 167101103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 
4

m3 169,350 128,00 21 676,80 CS ÚRS 2019 02 základní 0,48400 81,96540 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 432,165 330,00 142 614,45 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "odvoz přebytečné zeminy (hor. 3) na skládku"   221,965*1,800 399,537
VV "odvoz přebytečné zeminy (hor. 5) na skládku"    16,314*2,000 32,628
VV Součet 432,165

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 107,120 96,90 10 379,93 CS ÚRS 2019 02 základní 0,29900 32,02888 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "zpětné zásypy vytěženou zeminou :"

VV "odtěžení zeminy ze stáv. mostu (po úroveň pláně pod novou skladbou S3) - pro novou skladbu S3 a pro nové mostní opěry :"

VV "záasypy u nových mostních opěr :
VV "na severní straně"   (2,3*4,2+2,3*1,3)/2*1,7 10,753
VV "na jižní straně"          (1,9+2,7)/2*2,0*1,7 7,820
VV "prohloubení pro nové mostní opěry :"
VV "na severní straně"    (3,86*2,55-2,66*1,35)*0,42 2,626
VV "na jižní straně"           ((3,86+4,0)/2*2,55-(2,66+2,8)/2*1,35)*0,42 2,661
VV "střední podpora"       (2,05*2,9-0,85*1,7)*0,42 1,890
VV "výkopy pro mostní křídla a přilehlé palisády:"
VV "na severní straně"    4,2*(3,6-0,39)*(2,1+1,3)/2+1,0*(1,4-0,12)*1,0 24,199

VV
"na jižní straně"          (5,0*((3,6+2,6)/2-0,39)*(1,9+1,0)/2+2,6*(1,2-0,12)*1,3)+(5,0*((3,0+2,1)/2-0,39)*(2,0+1,3)/2+2,0*(1,2-
0,12)*1,3)

43,926

VV Mezisoučet 93,875
VV "výkopy pro kanalizační potrubí :"
VV "PVC potrubí DN 100 pro odvedení vody z drenážního potrubí u mostních opěr :"
VV "na severní straně"    3,5*(1,1-0,5)*0,5 1,050
VV "na jižní straně"          5,0*(1,1-0,5)*0,5 1,500
VV "nová dešťová kanalizace z PVC potrubí DN 200 :"
VV "na severní straně"   15,0*(1,1-0,6)*0,6 4,500
VV "na jižní straně"          19,0*(1,1-0,6)*0,6 5,700
VV Mezisoučet 12,750
VV "výkopy pro PVC potrubí DN 100 pro odvedení vody z drenážního potrubí v komunikaci :"
VV "na jižní straně"          4,5*((0,5+0,8)/2-0,5)*0,5 0,338
VV Mezisoučet 0,338
VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) - zpětné zásypy z vytěžené zeminy u krajnice :"
VV "od severu"   (4,46-0,9)*(0,12*0,1/2+0,3*0,2/2) 0,128
VV "od jihu"         0,8*(0,12*0,1/2+0,3*0,2/2) 0,029
VV Mezisoučet 0,157
VV Součet 107,120

24 K 181111122
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při 
nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 131,400 69,80 9 171,72 CS ÚRS 2019 02 základní 0,23900 31,40460 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "nové terénní úpravy - zatravněné plochy :"
VV "na jižní straně"    14,0*4,0+12,0*1,0+14,0*2,5 103,000
VV "na severní straně"   (4,5-1,0)*1,5+0,53*5,0+7,0*3,5/2+2,5*1,5+4,5*1,0 28,400
VV Součet 131,400

25 K 182301121 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm m2 131,400 50,40 6 622,56 CS ÚRS 2019 02 základní 0,19000 24,96600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "nové terénní úpravy - zatravněné plochy  - rozprostření vhodné vytěžené zeminy :"
VV "na jižní straně"    14,0*4,0+12,0*1,0+14,0*2,5 103,000
VV "na severní straně"   (4,5-1,0)*1,5+0,53*5,0+7,0*3,5/2+2,5*1,5+4,5*1,0 28,400
VV Součet 131,400

26 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu 
přes 1:5 do 1:2 m2 131,400 27,50 3 613,50 CS ÚRS 2019 02 základní 0,08700 11,43180 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

27 M 005724100 osivo směs travní parková kg 4,645 90,90 422,23 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00100 0,00465 0,00000 0,00000
VV 131,4*0,035*1,01 4,645

28 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 32,721 11,40 373,02 CS ÚRS 2019 02 základní 0,01800 0,58898 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   (2,19+0,25)*(4,46+0,15) 11,248
VV "od jihu"         (1,88+6,0)/2*(5,3+0,15) 21,473
VV Součet 32,721

29 K 183403253 Obdělání půdy  hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 131,400 5,02 659,63 CS ÚRS 2019 02 základní 0,02000 2,62800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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30 K 183403261 Obdělání půdy  válením na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 131,400 0,59 77,53 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00100 0,13140 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3,942 120,00 473,04 CS ÚRS 2019 02 základní 0,26100 1,02886 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "předpoklad - 10x 3l/m2"     10*0,003*131,4 3,942

D 2 Zakládání 475 013,48 433,13621 12,70481 0,00000

32 K 212312111 Lože pro trativody  z betonu prostého m3 0,597 2 950,00 1 761,15 CS ÚRS 2019 02 základní 1,89000 1,12833 2,25634 1,34703 0,00000 0,00000
VV "drenážní potrubí u mostních podpěr  - podkladní spádový beton:"
VV "na severní straně"    3,0*0,4*(0,12+0,15)/2+4,0*0,3*(0,1+0,16)/2 0,318
VV "na jižní straně"           3,0*0,4*(0,12+0,15)/2+3,0*0,3*(0,1+0,16)/2 0,279
VV Součet 0,597

33 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 1,590 2 630,00 4 181,70 CS ÚRS 2019 02 základní 1,32000 2,09880 1,92198 3,05595 0,00000 0,00000
VV "drenážní potrubí u mostních podpěr - obetonování mezerovitým betonem :"
VV "na severní straně"    3,0*0,4*0,4+4,0*0,3*0,3 0,840
VV "na jižní straně"           3,0*0,4*0,4+3,0*0,3*0,3 0,750
VV Součet 1,590

34 K 212532111 Lože pro trativody  z kameniva hrubého drceného m3 0,961 1 170,00 1 124,37 CS ÚRS 2019 02 základní 1,58400 1,52222 1,63000 1,56643 0,00000 0,00000
VV "drenážní potrubí DN 100 v komunikaci - obsyp potrubí :"
VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   4,8*(0,3+0,55)/2*0,2 0,408
VV "od jihu"         6,5*(0,3+0,55)/2*0,2 0,553
VV Součet 0,961

35 K 212682115x Lože pro trativody z těsnící jílové vrstvy m3 0,271 1 670,00 452,57 základní 2,24400 0,60812 1,60000 0,43360 0,00000 0,00000
VV "drenážní potrubí DN 100 v komunikaci - těsnící jílová vrstva :"
VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   4,8*0,3*0,08 0,115
VV "od jihu"         6,5*0,3*0,08 0,156
VV Součet 0,271

36 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 mm m 11,300 46,30 523,19 CS ÚRS 2019 02 základní 0,04500 0,50850 0,00049 0,00554 0,00000 0,00000
VV "drenážní potrubí DN 100 v komunikaci :"
VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   4,8 4,800
VV "od jihu"         6,5 6,500
VV Součet 11,300

37 K 212792211 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100 m 13,000 76,30 991,90 CS ÚRS 2019 02 základní 0,15000 1,95000 0,00048 0,00624 0,00000 0,00000
VV "drenážní potrubí u mostních podpěr :"
VV "na severní straně"    3,0+4,0 7,000
VV "na jižní straně"          3,0+3,0 6,000
VV Součet 13,000

38 K 225311112 Maloprofilové vrty jádrové  průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II m 12,300 1 190,00 14 637,00 CS ÚRS 2019 02 základní 1,93400 23,78820 0,00021 0,00258 0,00000 0,00000
VV "mikropiloty MP1,MP2,MP4"    3*(3,8-2,5)+(6*3,8-3*2,5-3*2,8)+3*(2,8-2,3) 12,300

39 K 225311114 Maloprofilové vrty jádrové  průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV m 30,300 2 480,00 75 144,00 CS ÚRS 2019 02 základní 4,01100 121,53330 0,00044 0,01333 0,00000 0,00000
VV "mikropiloty MP1,MP2,MP4"    3*2,5+(3*2,5+3*2,8)+3*2,3 30,300

40 K 225511112 Maloprofilové vrty jádrové  průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II m 7,600 2 140,00 16 264,00 CS ÚRS 2019 02 základní 3,46600 26,34160 0,00038 0,00289 0,00000 0,00000
VV "mikropiloty MP3"    2*(5,8-2,0) 7,600

41 K 225511114 Maloprofilové vrty jádrové  průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV m 4,000 4 440,00 17 760,00 CS ÚRS 2019 02 základní 7,19000 28,76000 0,00078 0,00312 0,00000 0,00000
VV "mikropiloty MP3"    2*2,0 4,000

42 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R) t 0,134 46 400,00 6 217,60 CS ÚRS 2019 02 základní 27,09800 3,63113 1,11332 0,14918 0,00000 0,00000
VV "mikropiloty"    0,134 0,134

43 K 281602111 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev  tlakem do 0,60 MPa hod 10,000 1 910,00 19 100,00 CS ÚRS 2019 02 základní 2,87500 28,75000 0,00014 0,00140 0,00000 0,00000
VV "předpokládaná doba injektáže - 10 hod."    10,0 10,000

44 K 283111115x

Trubkové mikropiloty svislé část hladká D121 mm. 
 V cenách jsou započteny i náklady na: 
    a) vyčištění vrtu, 
    b) dodání a výrobu cementové zálivky, 
    c) sestavení mikropiloty, 
    d) vešker úpravy po injektování.

m 36,000 1 170,00 42 120,00 základní 2,37600 85,53600 0,03780 1,36080 0,00000 0,00000

VV "mikropiloty MP1,MP2,MP4"    3*(5,5-1,5)+6*(4,0-1,5)+3*(4,5-1,5) 36,000

45 K 283111117x

Trubkové mikropiloty svislé část hladká D194 mm. 
V cenách jsou započteny i náklady na: 
    a) vyčištění vrtu, 
    b) dodání a výrobu cementové zálivky, 
    c) sestavení mikropiloty, 
    d) veškeré úpravy po injektování.

m 9,000 1 330,00 11 970,00 základní 2,37600 21,38400 0,04060 0,36540 0,00000 0,00000

VV "mikropiloty MP3"    2*(6,0-1,5) 9,000

46 K 283111125x

Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D121 mm. 
V cenách jsou započteny i náklady na: 
    a) vyčištění vrtu, 
    b) dodání a výrobu cementové zálivky, 
    c) sestavení mikropiloty, 
    d) veškeré úpravy po injektování.

m 18,000 1 290,00 23 220,00 základní 2,37600 42,76800 0,03780 0,68040 0,00000 0,00000

VV "mikropiloty MP1,MP2,MP4"    3*1,5+6*1,5+3*1,5 18,000

47 K 283111127x

Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D194 mm. 
 V cenách jsou započteny i náklady na: 
    a) vyčištění vrtu, 
    b) dodání a výrobu cementové zálivky, 
    c) sestavení mikropiloty, 
    d) veškeré úpravy po injektování.

m 3,000 1 460,00 4 380,00 základní 2,37600 7,12800 0,04060 0,12180 0,00000 0,00000

VV "mikropiloty MP3"    2*1,5 3,000

48 M 140110831x trubka ocelová bezešvá hladká, jakost 11 353 121 x 16 mm m 59,400 2 370,00 140 778,00 základní 0,00000 0,00000 0,04143 2,46094 0,00000 0,00000
VV (36,0+18,0)*1,10 59,400

49 M 140111045x trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 194 x 16 mm m 13,200 3 540,00 46 728,00 základní 0,00000 0,00000 0,07024 0,92717 0,00000 0,00000
VV (9,0+3,0)*1,10 13,200

50 K 283131115x
Kompletní montáž + dodávka "H1" -  hlavice mikropiloty namáhaná tlakem i tahem  pro mikropiloty z trub pr. 
121mm - hlavice z plechu tl. 20mm -  250x250mm  + 4x výztuha . Provedení dle P.D.

kus 12,000 3 150,00 37 800,00 základní 2,55000 30,60000 0,01300 0,15600 0,00000 0,00000

51 K 283131116x
Kompletní montáž + dodávka "H2" -  hlavice mikropiloty namáhaná tlakem i tahem  pro mikropiloty z trub pr. 194 
mm - hlavice z plechu tl. 20mm -  350x350mm  + 4x výztuha . Provedení dle P.D.

kus 2,000 4 930,00 9 860,00 základní 2,55000 5,10000 0,02250 0,04500 0,00000 0,00000
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 453 158,93 309,81473 12,19080 0,00000

52 K 310217881x Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy do 0,25 m2 , ve zdi tl. přes 750 do 900 mm kus 1,000 1 002,00 1 002,00 základní 1,69100 1,69100 0,58000 0,58000 0,00000 0,00000
VV "nová dešťová kanalizace z PVC potrubí DN 200 :"
VV "na severní straně - prostup stěnou odvodňovacího kanálu - zpětné zazdění"   1 1,000

53 K 334323118t Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37  XC4,XF4,XD3 (CZ,F.2) - CL 0,2 - Dmax 22-S2 m3 12,837 3 780,00 48 523,86 základní 0,93800 12,04111 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "mostní opěry :"
VV "na severní straně"    2,66*1,35*0,85+2,66*0,85*1,1+2,48*0,35*0,35+3*0,35*0,35*0,1 5,880
VV "na jižní straně"        (2,66+2,8)/2*1,35*0,85+2,66*0,85*1,1+2,48*0,35*0,35+3*0,35*0,35*0,1 5,960
VV "střední podpora"    0,85*1,7*0,5+0,85*0,85*0,38 0,997
VV Součet 12,837

54 K 334323218t Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 XC4,XF4,XD3 (CZ,F.2) - CL 0,2 - Dmax 22-S2 m3 14,479 3 750,00 54 296,25 základní 0,81200 11,75695 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "mostní  křídla :"
VV "na severní straně"   

VV
"levé křídlo"    (2,5*1,35-1,5*0,3/2-1,5*(0,25+0,5)/2-1,0*0,5)*0,4+(1,05+1,15)*0,39*2,8-(1,05+1,5)*0,09*0,65+0,4*0,39*1,75-
0,1*0,09*0,65

3,355

VV "pravé křídlo"   (0,85+3,57)*0,39*(1,5+2,6)/2-(0,55+3,57)*0,09*0,62+0,5*0,3*1,75 3,566
VV Mezisoučet 6,921
VV "na jižní straně :"     
VV "levé křídlo"   (5,42+5,7)/2*0,39*(1,2+2,6)/2-5,3*0,09*(0,65+0,3)/2-0,5*0,39*0,85 3,728
VV "pravé křídlo"   (5,26+5,46)/2*0,39*(1,5+2,6)/2-5,14*0,09*(0,65+0,6)/2-0,5*0,39*0,85 3,830
VV Mezisoučet 7,558
VV Součet 14,479

55 K 334351115 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  zřízení z palubek, pro železobeton m2 37,841 921,00 34 851,56 CS ÚRS 2019 02 základní 0,41600 15,74186 0,00388 0,14682 0,00000 0,00000
VV "mostní opěry :"
VV "na severní straně"    (2,66+1,35)*2*0,85+(2,66+0,85)*2*1,1+(2,48+0,35)*2*0,35+3*4*0,35*0,1 16,940
VV "na jižní straně"          (2,66+2,8+2*1,35)*0,85+(2,66+0,85)*2*1,1+(2,48+0,35)*2*0,35+3*4*0,35*0,1 17,059
VV "střední podpora"      (0,85+1,7)*2*0,5+4*0,85*0,38 3,842
VV Součet 37,841

56 K 334351214 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  odstranění z palubek m2 37,841 100,00 3 784,10 CS ÚRS 2019 02 základní 0,25200 9,53593 0,00004 0,00151 0,00000 0,00000

57 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění  zřízení z palubek m2 82,162 1 010,00 82 983,62 CS ÚRS 2019 02 základní 0,54600 44,86045 0,00374 0,30729 0,00000 0,00000
VV "mostní  křídla :"
VV "na severní straně"   
VV "levé křídlo"    (1,55+1,05+1,0+0,25+1,55+0,35)*0,4+(2*(1,05+1,15)+0,39)*2,8+(2*0,4+0,39)*1,75 17,795
VV "pravé křídlo"   (2*(0,85+3,57)+0,39)*(1,5+2,5)/2+2*0,5*1,75 20,210
VV Mezisoučet 38,005
VV "na jižní straně :"     
VV "levé křídlo"   (5,42+5,7)*(1,2+2,6)/2+0,39*1,2 21,596
VV "pravé křídlo"   (5,26+5,46)*(1,5+2,6)/2+0,39*1,5 22,561
VV Mezisoučet 44,157
VV Součet 82,162

58 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění  odstranění z palubek m2 82,162 90,70 7 452,09 CS ÚRS 2019 02 základní 0,22300 18,32213 0,00004 0,00329 0,00000 0,00000

59 K 334361216
Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr t 1,689 42 400,00 71 613,60 CS ÚRS 2019 02 základní 41,77400 70,55629 1,03830 1,75369 0,00000 0,00000

VV "mostní opěry :"
VV "střední podpora"                   0,061 0,061
VV "na severní a jižní straně"    1,628 1,628
VV Součet 1,689

60 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí t 2,509 44 200,00 110 897,80 CS ÚRS 2019 02 základní 42,96900 107,80922 1,07637 2,70061 0,00000 0,00000

VV "křídlo K1"    0,607 0,607
VV "křídlo K2"    0,609 0,609
VV "křídlo K3"    0,597 0,597
VV "křídlo K4"    0,696 0,696
VV Součet 2,509

61 K 334791112 Prostup v betonových zdech z plastových trub  průměru do DN 110 m 3,200 281,00 899,20 CS ÚRS 2019 02 základní 0,52000 1,66400 0,00151 0,00483 0,00000 0,00000
VV "prostupy v konstrukcích mostních opěr a křídel z PVC trubek pro odvedení vody z drenážního potrubí"
VV "na severní straně"    1,0+0,6 1,600
VV "na jižní straně"           1,0+0,6 1,600
VV Součet 3,200

62 K 339921131 Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm m 1,440 359,00 516,96 CS ÚRS 2019 02 základní 0,64500 0,92880 0,12064 0,17372 0,00000 0,00000
VV "palisády v. 400mm  u betonového schodiště přístupu na p.č. 184  na severní straně"   0,9 0,900
VV "palisády v. 400mm  u křídel mostu  na jižní straně"    0,54 0,540
VV Součet 1,440

63 M 592284104x betonová palisáda přírodní 12x18x40 cm kus 8,080 61,00 492,88 základní 0,00000 0,00000 0,02000 0,16160 0,00000 0,00000
VV 1,44/0,18*1,01 8,080

64 K 339921132 Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 5,220 600,00 3 132,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,96500 5,03730 0,24127 1,25943 0,00000 0,00000
VV "palisády v. 800mm  u opěry mostu  na jižní straně"    1,98+1,8 3,780
VV "palisády v. 800mm  u betonového schodiště přístupu na p.č. 184  na severní straně"   1,08+0,36 1,440
VV Součet 5,220

65 M 592284105x betonová palisáda přírodní 12x18x80 cm kus 29,290 198,00 5 799,42 základní 0,00000 0,00000 0,03400 0,99586 0,00000 0,00000
VV 5,22/0,18*1,01 29,290

66 K 339921133 Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm m 7,020 753,00 5 286,06 CS ÚRS 2019 02 základní 1,23500 8,66970 0,29757 2,08894 0,00000 0,00000
VV "palisády v. 1200mm  u křídel mostu  na jižní straně"    3,06+1,98 5,040
VV "palisády v. 1200mm  před betonovým schodištěm pro přístupu k plošině s pumpou  na severní straně"   1,98 1,980
VV Součet 7,020

67 M 592284107x betonová palisáda přírodní 12x18x120 cm kus 39,390 347,00 13 668,33 základní 0,00000 0,00000 0,05100 2,00889 0,00000 0,00000
VV 7,02/0,18*1,01 39,390

68 K 348101291x
Kompletní montáž + dodávka nové ocelové vstupní branky na p.č. 184. Provedení dle P.D., cca  950x1600mm 
vč. povrchové úpravy (žárový pozink), kování , zámku a vložky. Bude uchycena na konstrukci zábradlí přilehlého 
mostního křídla.

kus 1,000 7 480,00 7 480,00 základní 0,86000 0,86000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

69 K 388995211 Chránička kabelů v římse z trub HDPE  do DN 80 m 6,000 55,00 330,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,04000 0,24000 0,00045 0,00270 0,00000 0,00000
VV "chráničky DN 80 v opěrách nové lávky"   2*3*1,0 6,000

70 K 388995212 Chránička kabelů v římse z trub HDPE  přes DN 80 do DN 110 m 2,000 74,60 149,20 CS ÚRS 2019 02 základní 0,05000 0,10000 0,00081 0,00162 0,00000 0,00000
VV "chráničky DN 100 v opěrách nové lávky"   2*1,0 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 256 213,94 119,80520 49,00381 0,00000
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71 K 421953322x
Montáž dřevěné mostní podlahy trvalé z hranolů š. 140mm, v. 100mm, dl. 2490mm. Mezera mezi hranoly 
10mm. Obsahem položky je i montáž a dodávka nerezových vratových šroubů M8 (3ks/trám) a  distančních 
pryžových podkladních pásů tl. 6mm.

m2 54,606 768,00 41 937,41 základní 1,57100 85,78603 0,00090 0,04915 0,00000 0,00000

VV "podlaha nové lávky - hoblované lepené hranoly 140x100mm ze sibiřského modřínu"     21,93*2,49 54,606

72 M 612232125x
lepené lamelové hranoly ze sibiřského modřínu,140 x 100 mm, dl. 2500mm, hoblované se sraženými horními 
hranami, s předvrtanými otvory pro kotvení (3ks na trám) kus 146,000 1 254,00 183 084,00 základní 0,00000 0,00000 0,01100 1,60600 0,00000 0,00000

VV "podlaha nové lávky - hoblované lepené hranoly 140x100mm ze sibiřského modřínu"     146 146,000

73 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37 m3 0,332 3 970,00 1 318,04 CS ÚRS 2019 02 základní 2,51300 0,83432 2,45337 0,81452 0,00000 0,00000

VV "předpokládaná práce a její rozsah (bude upřesněno při realizaci) :"

VV
"nové  betonového schodiště přístupu na p.č. 184  na severní straně - deska + nabetonované stupně"   
0,9*1,6*0,2+2*0,9*0,35*0,14/2

0,332

74 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,006 51 300,00 307,80 CS ÚRS 2019 02 základní 52,15700 0,31294 1,04887 0,00629 0,00000 0,00000

VV "předpokládaná práce a její rozsah (bude upřesněno při realizaci) :"

VV
"nové  betonového schodiště přístupu na p.č. 184  na severní straně - deska + nabetonované stupně - R8"   
(2*3*0,9+2*7*0,6)*0,000395*1,10

0,006

75 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů 
typu KARI

t 0,010 32 500,00 325,00 CS ÚRS 2019 02 základní 15,21100 0,15211 1,06277 0,01063 0,00000 0,00000

VV "předpokládaná práce a její rozsah (bude upřesněno při realizaci) :"

VV
"nové  betonového schodiště přístupu na p.č. 184  na severní straně - deska + nabetonované stupně - sítě 8/150/150"   
0,9*1,6*0,0053*1,30

0,010

76 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce  výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení m2 1,242 653,00 811,03 CS ÚRS 2019 02 základní 1,34200 1,66676 0,01282 0,01592 0,00000 0,00000

VV "předpokládaná práce a její rozsah (bude upřesněno při realizaci) :"

VV
"nové  betonového schodiště přístupu na p.č. 184  na severní straně - deska + nabetonované stupně"   
2*0,9*0,2+2*0,9*(0,35+0,14)

1,242

77 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce  výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění m2 1,242 114,00 141,59 CS ÚRS 2019 02 základní 0,33800 0,41980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

78 K 451311531 Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm m2 1,280 671,00 858,88 CS ÚRS 2019 02 základní 0,23500 0,30080 0,48580 0,62182 0,00000 0,00000
VV "kamenná zádlažba výtoku nové deštové kanalizace na jižní straně mostu - betonové lože"    0,8*1,6 1,280

79 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 22,316 307,00 6 851,01 CS ÚRS 2019 02 základní 0,16600 3,70446 0,22798 5,08760 0,00000 0,00000
VV "podkladní betony pod :"
VV "mostní opěry :"
VV "na severní straně"    2,86*1,55 4,433
VV "na jižní straně"        (2,86+3,0)/2*1,55 4,542
VV "střední podpora"    1,05*1,9 1,995
VV Mezisoučet 10,970
VV "mostní  křídla :"
VV "na severní straně"   
VV "levé křídlo"    (2,7*1,55-1,5*0,3/2-1,5*(0,25+0,5)/2)-1,1*0,6 2,738
VV "pravé křídlo"   (1,05+3,47)*0,59 2,667
VV Mezisoučet 5,405
VV "na jižní straně :"     
VV "levé křídlo"     ((5,52+5,8)/2-0,5)*0,59 3,044
VV "pravé křídlo"   ((5,26+5,56)/2-0,5)*0,59 2,897
VV Mezisoučet 5,941
VV Součet 22,316

80 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 16,350 891,00 14 567,85 CS ÚRS 2019 02 základní 1,31700 21,53295 1,89077 30,91409 0,00000 0,00000
VV "lože a obsyp potrubí ze štěrkopísku :"
VV "PVC potrubí DN 100 pro odvedení vody z drenážního potrubí u mostních opěr :"
VV "na severní straně"    3,5*0,5*0,5 0,875
VV "na jižní straně"          5,0*0,5*0,5 1,250
VV "PVC potrubí DN 100 pro odvedení vody z drenážního potrubí v komunikaci :"
VV "na severní straně"    4,3*(0,3+0,5)/2*0,5 0,860
VV "na jižní straně"          4,5*0,5*0,5 1,125
VV "nová dešťová kanalizace z PVC potrubí DN 200 :"
VV "na severní straně"   15,0*0,6*0,6 5,400
VV "na jižní straně"          19,0*0,6*0,6 6,840
VV Součet 16,350

81 K 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva  tloušťky do 200 mm z kameniva drceného m2 22,316 208,00 4 641,73 CS ÚRS 2019 02 základní 0,16000 3,57056 0,40000 8,92640 0,00000 0,00000
VV "štěrkový polštář pod podkladní betony pod :"
VV "mostní opěry :"
VV "na severní straně"    2,86*1,55 4,433
VV "na jižní straně"        (2,86+3,0)/2*1,55 4,542
VV "střední podpora"    1,05*1,9 1,995
VV Mezisoučet 10,970
VV "mostní  křídla :"
VV "na severní straně"   
VV "levé křídlo"    (2,7*1,55-1,5*0,3/2-1,5*(0,25+0,5)/2)-1,1*0,6 2,738
VV "pravé křídlo"   (1,05+3,47)*0,59 2,667
VV Mezisoučet 5,405
VV "na jižní straně :"     
VV "levé křídlo"     ((5,52+5,8)/2-0,5)*0,59 3,044
VV "pravé křídlo"   ((5,26+5,56)/2-0,5)*0,59 2,897
VV Mezisoučet 5,941
VV Součet 22,316

82 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 200 mm

m2 1,280 1 070,00 1 369,60 CS ÚRS 2019 02 základní 1,19100 1,52448 0,74327 0,95139 0,00000 0,00000

VV "kamenná zádlažba výtoku nové deštové kanalizace na jižní straně mostu"    0,8*1,6 1,280

D 5 Komunikace pozemní 39 500,41 7,05258 0,20466 0,00000

83 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 27,000 115,00 3 105,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,02600 0,70200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "provizorní zpevněné plochy pro injektáž mikropilot"   3*3,0*3,0 27,000

84 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 31,764 182,00 5 781,05 CS ÚRS 2019 02 základní 0,03000 0,95292 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 - 235mm :"
VV "od severu"   (2,19+0,25)*4,46 10,882
VV "od jihu"         (1,88+6,0)/2*5,3 20,882
VV Součet 31,764

85 K 565166111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 31,095 369,00 11 474,06 CS ÚRS 2019 02 základní 0,07100 2,20775 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   (2,19+0,1)*4,46 10,213
VV "od jihu"         (1,88+6,0)/2*5,3 20,882
VV Součet 31,095

86 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 150 mm m2 31,764 297,00 9 433,91 CS ÚRS 2019 02 základní 0,02700 0,85763 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   (2,19+0,25)*4,46 10,882
VV "od jihu"         (1,88+6,0)/2*5,3 20,882
VV Součet 31,764

87 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 1,090 78,50 85,57 CS ÚRS 2019 02 základní 0,05200 0,05668 0,18776 0,20466 0,00000 0,00000
VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) - krajnice ze štěrkodrti :"
VV "od severu"   (4,46-0,9)*0,25 0,890
VV "od jihu"         0,8*0,25 0,200
VV Součet 1,090

88 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 31,764 18,90 600,34 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00400 0,12706 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "postřik na SC"   31,764 31,764

89 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 62,859 6,98 438,76 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00200 0,12572 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "postřik na SC a na podkladní ACP"   31,764+31,095 62,859

90 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm m2 30,649 280,00 8 581,72 CS ÚRS 2019 02 základní 0,06600 2,02283 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   2,19*4,46 9,767
VV "od jihu"         (1,88+6,0)/2*5,3 20,882
VV Součet 30,649

D 5B Komunikace - bourání 40 430,62 27,98668 0,00000 55,74719

91 K 113107164
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm

m2 82,223 99,50 8 181,19 CS ÚRS 2019 02 základní 0,20100 16,52682 0,00000 0,00000 0,58000 47,68934

VV "odstranění stávající zpevněné komunikace (část pro SO 01)"   25,5*(1,75+1,6)/2+5,3*(1,6+3,8)/2+3,6*(3,8+10,2)/2 82,223

92 K 113107181
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 82,223 40,30 3 313,59 CS ÚRS 2019 02 základní 0,08000 6,57784 0,00000 0,00000 0,09800 8,05785

VV "odstranění stávající zpevněné komunikace (část pro SO 01)"   25,5*(1,75+1,6)/2+5,3*(1,6+3,8)/2+3,6*(3,8+10,2)/2 82,223

93 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 11,950 66,40 793,48 CS ÚRS 2019 02 základní 0,15500 1,85225 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "odstranění stávající zpevněné komunikace (část pro SO 01)"   1,75+10,2 11,950

94 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 54,103 43,20 2 337,25 CS ÚRS 2019 02 základní 0,03000 1,62309 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

95 K 997221559
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 703,339 9,93 6 984,16 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00200 1,40668 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 54,103*(14-1) 703,339

96 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 302 t 8,058 450,00 3 626,10 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

97 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 46,045 330,00 15 194,85 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 8 Trubní vedení 42 255,30 26,73600 0,30726 0,00000

98 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 m 17,300 161,00 2 785,30 CS ÚRS 2019 02 základní 0,19000 3,28700 0,00128 0,02214 0,00000 0,00000

VV "PVC potrubí DN 100 pro odvedení vody z drenážního potrubí u mostních opěr :"
VV "na severní straně"    3,5 3,500
VV "na jižní straně"          5,0 5,000
VV Mezisoučet 8,500
VV "PVC potrubí DN 100 pro odvedení vody z drenážního potrubí v komunikaci :"
VV "na severní straně"    4,3 4,300
VV "na jižní straně"          4,5 4,500
VV Mezisoučet 8,800
VV Součet 17,300

99 K 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200 m 34,000 421,00 14 314,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,29200 9,92800 0,00428 0,14552 0,00000 0,00000

VV "nová dešťová kanalizace z PVC potrubí DN 200 :"
VV "na severní straně"   15,0 15,000
VV "na jižní straně"          19,0 19,000
VV Součet 34,000

100 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 110

kus 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,57200 1,14400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 1+1 2,000

101 M 286113490 koleno kanalizace PVC KG 110x15° kus 1,000 39,60 39,60 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00022 0,00022 0,00000 0,00000
VV "PVC potrubí DN 100 pro odvedení vody z drenážního potrubí v komunikaci :"
VV "na severní straně"    1 1,000

102 M 286113510 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 1,000 42,40 42,40 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00028 0,00028 0,00000 0,00000
VV "PVC potrubí DN 100 pro odvedení vody z drenážního potrubí v komunikaci :"
VV "na jižní straně"          1,0 1,000

103 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200

kus 1,000 233,00 233,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,74500 0,74500 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000

104 M 286113650 koleno kanalizace PVC KG 200x30° kus 1,000 201,00 201,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00121 0,00121 0,00000 0,00000
VV "nová dešťová kanalizace z PVC potrubí DN 200 :"
VV "na severní straně"   1 1,000

105 K 894811251
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 
400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 910 do 1280 mm kus 4,000 6 070,00 24 280,00 CS ÚRS 2019 02 základní 2,90800 11,63200 0,03447 0,13788 0,00000 0,00000

VV "nová dešťová kanalizace z PVC potrubí DN 200 - revizní šachty :"
VV "na severní straně"   2 2,000
VV "na jižní straně"          2 2,000
VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 112 304,94 20,83805 4,06188 0,00000

106 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 12,000 198,00 2 376,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,20000 2,40000 0,00070 0,00840 0,00000 0,00000
VV 6+2+4 12,000

107 M 404441111x značka svislá reflexní zákazová B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) FeZn folie 1. tř. NK 700 mm kus 6,000 1 065,90 6 395,40 základní 0,00000 0,00000 0,00400 0,02400 0,00000 0,00000

108 M 404440101x značka dopravní svislá reflexní výstražná  P4 (Dej přednost v jízdě) FeZn  NK   900 mm kus 2,000 981,20 1 962,40 základní 0,00000 0,00000 0,00500 0,01000 0,00000 0,00000
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109 M 404443161x značka svislá reflexní E7b (směrová šipka) FeZn NK 500 x 300 mm kus 4,000 652,30 2 609,20 základní 0,00000 0,00000 0,00600 0,02400 0,00000 0,00000

110 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu  na sloupek kus 2,000 1 210,00 2 420,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,38300 0,76600 0,08112 0,16224 0,00000 0,00000

111 K 914112115x
Kompletní montáž + dodávka desky 500x300mm s vyznačením letopočtu stavby a rekonstrukce mostu. Výška 
písma 250mm, materiál desky bude upřesněn investorem. Deska bude osazena na kamennou opěru, upevnění 
do hmoždinek šrouby M12x100.

kus 2,000 3 080,00 6 160,00 základní 0,38300 0,76600 0,08542 0,17084 0,00000 0,00000

112 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 7,000 764,00 5 348,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,54900 3,84300 0,11241 0,78687 0,00000 0,00000

113 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 7,000 502,00 3 514,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00610 0,04270 0,00000 0,00000

114 M 404452530 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 7,000 16,80 117,60 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00010 0,00070 0,00000 0,00000

115 K 919112112 Řezání dilatačních spár v živičném krytu  příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm m 21,350 79,10 1 688,79 CS ÚRS 2019 02 základní 0,14300 3,05305 0,00001 0,00021 0,00000 0,00000
VV "dilatační spáry mezi konstrukcemi mostu (závěrný plech), mostních křídel a asfaltovou komunikací :"
VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   2,19+4,46+0,4+0,3 7,350
VV "od jihu"         1,88+(5,46+0,3+0,24+0,12)+(5,7+0,3) 14,000
VV Součet 21,350

116 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 21,350 205,00 4 376,75 CS ÚRS 2019 02 základní 0,24000 5,12400 0,00017 0,00363 0,00000 0,00000

117 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  polymerbetonového šířky do 200 mm m 9,000 418,00 3 762,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,26900 2,42100 0,29221 2,62989 0,00000 0,00000
VV "montáž odvodňovacích žlábů a vpustí :"
VV "na severní straně"    2,0+0,5 2,500
VV "na jižní straně"           6,0+0,5 6,500
VV Součet 9,000

118 M 562414490 žlaby z PE vyztužené skelnými vlákny bez spádu, 1000 x 187 mm, světlá šířka 150 mm, celková šířka 186 mm kus 8,000 1 672,00 13 376,00 CS ÚRS 2017 01 základní 0,00000 0,00000 0,00450 0,03600 0,00000 0,00000
VV 2+6 8,000

119 M 562414530 vpusť s kalovým košem s předformovaným odtokem zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 150mm kus 2,000 5 680,00 11 360,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,02850 0,05700 0,00000 0,00000
VV 1+1 2,000

120 M 562414550 čelní stěna plná Pz začátek/konec žlabu PE š 150 mm kus 4,000 148,00 592,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00070 0,00280 0,00000 0,00000
VV 2+2 4,000

121 M 562414620 rošty pro žlaby šířky 150mm, s bezšroubovým uchycením, můstkový C250, oka 12/150, litina, dl. 500 mm kus 18,000 947,10 17 047,80 CS ÚRS 2017 01 základní 0,00000 0,00000 0,00570 0,10260 0,00000 0,00000
VV 5+13 18,000

122 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového  na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 
15°

m 14,500 62,00 899,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,17000 2,46500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "demontáž stávajícícho provizorního trubkového zábradlí u pumpy"     3,0+2,5+3,0+3,0+3,0 14,500

123 K 95999-01x
Kompletní provedení zabezpečení stávající kůlny na sousedním pozemku p.č.184 při stavbě. Způsob bude 
řešen při realizaci. Uvažované náklady (určená cena !) cca 25.000,-kč.

1,000 25 000,00 25 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

124 K 95999-02x
Kompletní provedení odborné demontáže (k opětovnému použití !) stávající pumpy včetně sacího zařízení + 
demontáž stáv. kamenného koryta u pumpy. Součástí položky je i jejich uložení  na stavbě a  také dočasné 
zajištění studny, aby do ní nepadaly odbourané části kamenného zdiva.

soub 1,000 3 300,00 3 300,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 96 Bourání konstrukcí 224 543,05 474,63472 6,78264 143,16190

125 K 962032314 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2 m3 0,329 1 360,00 447,44 CS ÚRS 2019 02 základní 4,03500 1,32752 0,00000 0,00000 1,80000 0,59220
VV "bourání stávajícího zděného pilíře u branky na p.č. 184"    0,44*0,45*0,75+1,2*0,3*0,5 0,329

126 K 962021113x
Bourání mostních zdí a pilířů z kamene (značně poškozené zdivo, většinou vyskládané na sucho již bez malty). 
V ceně je i následné roztřídění a očištění kamenů určených pro opětovné použití (uvažováno 50% z celkového 
objemu zdiva)

m3 56,522 1 500,00 84 783,00 základní 2,97600 168,20947 0,12000 6,78264 2,49000 140,73978

VV "odbourání kamenného zdiva stáv. mostu (po úroveň pláně pod novou skladbou S3) :"
VV "strana východní vč. zdiva a desky u pumpy"    (32,0*1,5-(10,4+7,1)/2*1,3)*0,8+(2,3+2*1,9)*1,5*0,4+2,3*2,3*0,2 34,018
VV "strana západní"    (25,2*1,4-6,5*1,1)*0,8 22,504
VV Součet 56,522

127 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou kus 2,000 367,00 734,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,55700 1,11400 0,00000 0,00000 0,08200 0,16400

VV "demontáž stávající dopravní značky"   2 2,000

128 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 13,000 314,00 4 082,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,50000 6,50000 0,00000 0,00000 0,06570 0,85410
VV "demontáž stáv. drátěného bezpečnostního oplocení - sloupky"    7+6 13,000

129 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva  drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 48,900 57,30 2 801,97 CS ÚRS 2019 02 základní 0,19600 9,58440 0,00000 0,00000 0,00198 0,09682
VV "demontáž stáv. drátěného bezpečnostního oplocení"   (2,2+18,7+4,8)+(18,5+4,7) 48,900

130 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení  plochy jednotlivě do 2 m2 kus 1,000 176,00 176,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,60200 0,60200 0,00000 0,00000 0,19200 0,19200
VV "demontáž stávající ocelové vstupní branky na p.č. 184"    1 1,000

131 K 969999991x Kompletní provedení demontáže stávajícícho sloupu telecomu (Cetim) vč. jeho přemístění a likvidace kus 1,000 2 750,00 2 750,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

132 K 971024481
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném  kamenném, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm

kus 1,000 1 060,00 1 060,00 CS ÚRS 2019 02 základní 3,37600 3,37600 0,00000 0,00000 0,52300 0,52300

VV "nová dešťová kanalizace z PVC potrubí DN 200 :"
VV "na severní straně - prostup stěnou odvodňovacího kanálu"   1 1,000

133 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m t 143,162 534,00 76 448,51 CS ÚRS 2019 02 základní 1,88000 269,14456 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

134 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 72,792 239,00 17 397,29 CS ÚRS 2019 02 základní 0,12500 9,09900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "odvoz suti na skládku :"
VV "celkové množství suti "     143,162 143,162
VV "odpočet - kameny pro opětovné využití (50% z bouraných mostních konstrukcí z kamene)"   -0,50*140,74 -70,370
VV Součet 72,792

135 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 946,296 10,40 9 841,48 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00600 5,67778 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 72,792*(14-1) 946,296

136 K 997013805x Poplatek za uložení stavebního odpadu z cihelného a kamenného zdiva na skládce (skládkovné) t 72,792 330,00 24 021,36 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 99 Přesun hmot 30 269,08 38,71031 0,00000 0,00000

137 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové  vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m t 85,265 355,00 30 269,08 CS ÚRS 2019 02 základní 0,45400 38,71031 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D PSV Práce a dodávky PSV 67 847,44 86,80418 0,46196 0,00000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 433,05 24,13999 0,40967 0,00000

138 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 22,316 9,67 215,80 CS ÚRS 2019 02 základní 0,02400 0,53558 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "na podkladní betony pod :"
VV "mostní opěry :"
VV "na severní straně"    2,86*1,55 4,433
VV "na jižní straně"        (2,86+3,0)/2*1,55 4,542
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VV "střední podpora"    1,05*1,9 1,995
VV Mezisoučet 10,970
VV "mostní  křídla :"
VV "na severní straně"   
VV "levé křídlo"    (2,7*1,55-1,5*0,3/2-1,5*(0,25+0,5)/2)-1,1*0,6 2,738
VV "pravé křídlo"   (1,05+3,47)*0,59 2,667
VV Mezisoučet 5,405
VV "na jižní straně :"     
VV "levé křídlo"     ((5,52+5,8)/2-0,5)*0,59 3,044
VV "pravé křídlo"   ((5,26+5,56)/2-0,5)*0,59 2,897
VV Mezisoučet 5,941
VV Součet 22,316

139 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 98,663 21,20 2 091,66 CS ÚRS 2019 02 základní 0,05400 5,32780 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "mostní opěry :"
VV "na severní straně"    (2,66+1,35)*2*0,85+2,66*(0,5+1,1)+(2,66+2*0,85)*0,2+2,48*0,35 12,813
VV "na jižní straně"          (2,66+2,8+2*1,35)*0,85+2,66*(0,5+1,1)+(2,66+2*0,85)*0,2+2,48*0,35 12,932
VV "střední podpora"      (0,85+1,7)*2*0,5+4*0,85*0,38+2*0,85*0,425+0,85*0,85 5,287
VV "mostní  křídla :"
VV "na severní straně"   

VV
"levé křídlo"    (1,55+1,05+1,0+0,25+1,55+0,35)*0,4+((0,73+1,55)*0,6-
1,0*(0,1+0,35)/2)+(0,39+0,73+1,15)*2,8+(0,4+0,35)*1,35+(1,5+1,05)*1,0

13,362

VV "pravé křídlo"   0,5*1,75+3,96*(2,6+1,6)/2+(0,85+0,39+0,45)*1,6+3,57*(1,6+1,4)/2+0,5*(0,75+0,6)/2 17,588
VV Mezisoučet 61,982
VV "na jižní straně :"     
VV "levé křídlo"   5,42*1,2+0,39*1,2+5,7*(1,2+2,6)/2 17,802
VV "pravé křídlo"   5,26*(1,2+1,5)/2+0,39*1,5+5,46*(1,5+2,6)/2 18,879
VV Mezisoučet 36,681
VV Součet 98,663

140 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,041 50 800,00 2 082,80 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 1,00000 0,04100 0,00000 0,00000
VV 22,316*0,0003+98,663*0,00035 0,041

141 K 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 22,316 19,30 430,70 CS ÚRS 2019 02 základní 0,04800 1,07117 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "na podkladní betony pod :"
VV "mostní opěry :"
VV "na severní straně"    2,86*1,55 4,433
VV "na jižní straně"        (2,86+3,0)/2*1,55 4,542
VV "střední podpora"    1,05*1,9 1,995
VV Mezisoučet 10,970
VV "mostní  křídla :"
VV "na severní straně"   
VV "levé křídlo"    (2,7*1,55-1,5*0,3/2-1,5*(0,25+0,5)/2)-1,1*0,6 2,738
VV "pravé křídlo"   (1,05+3,47)*0,59 2,667
VV Mezisoučet 5,405
VV "na jižní straně :"     
VV "levé křídlo"     ((5,52+5,8)/2-0,5)*0,59 3,044
VV "pravé křídlo"   ((5,26+5,56)/2-0,5)*0,59 2,897
VV Mezisoučet 5,941
VV Součet 22,316

142 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 98,663 33,20 3 275,61 CS ÚRS 2019 02 základní 0,08400 8,28769 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "mostní opěry :"
VV "na severní straně"    (2,66+1,35)*2*0,85+2,66*(0,5+1,1)+(2,66+2*0,85)*0,2+2,48*0,35 12,813
VV "na jižní straně"          (2,66+2,8+2*1,35)*0,85+2,66*(0,5+1,1)+(2,66+2*0,85)*0,2+2,48*0,35 12,932
VV "střední podpora"      (0,85+1,7)*2*0,5+4*0,85*0,38+2*0,85*0,425+0,85*0,85 5,287
VV "mostní  křídla :"
VV "na severní straně"   

VV
"levé křídlo"    (1,55+1,05+1,0+0,25+1,55+0,35)*0,4+((0,73+1,55)*0,6-
1,0*(0,1+0,35)/2)+(0,39+0,73+1,15)*2,8+(0,4+0,35)*1,35+(1,5+1,05)*1,0

13,362

VV "pravé křídlo"   0,5*1,75+3,96*(2,6+1,6)/2+(0,85+0,39+0,45)*1,6+3,57*(1,6+1,4)/2+0,5*(0,75+0,6)/2 17,588
VV Mezisoučet 61,982
VV "na jižní straně :"     
VV "levé křídlo"   5,42*1,2+0,39*1,2+5,7*(1,2+2,6)/2 17,802
VV "pravé křídlo"   5,26*(1,2+1,5)/2+0,39*1,5+5,46*(1,5+2,6)/2 18,879
VV Mezisoučet 36,681
VV Součet 98,663

143 M 111633471x asfaltový izolační nátěr kg 291,290 49,00 14 273,21 základní 0,00000 0,00000 0,00100 0,29129 0,00000 0,00000
VV 22,316*2,0+98,663*2,5 291,290

144 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  AIP nebo tkaniny na ploše svislé S m2 100,101 24,00 2 402,42 CS ÚRS 2019 02 základní 0,06100 6,10616 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "ochranná geotextlie 600 g/m2 :"
VV "mostní opěry :"
VV "na severní straně"    (2,66+1,35)*2*0,85+2,66*(0,5+1,1)+(2,66+2*0,85)*0,2+2,48*(0,35+0,29) 13,532
VV "na jižní straně"          (2,66+2,8+2*1,35)*0,85+2,66*(0,5+1,1)+(2,66+2*0,85)*0,2+2,48*(0,35+0,29) 13,651
VV "střední podpora"      (0,85+1,7)*2*0,5+4*0,85*0,38+2*0,85*0,425+0,85*0,85 5,287
VV "mostní  křídla :"
VV "na severní straně"   

VV
"levé křídlo"    (1,55+1,05+1,0+0,25+1,55+0,35)*0,4+((0,73+1,55)*0,6-
1,0*(0,1+0,35)/2)+(0,39+0,73+1,15)*2,8+(0,4+0,35)*1,35+(1,5+1,05)*1,0

13,362

VV "pravé křídlo"   0,5*1,75+3,96*(2,6+1,6)/2+(0,85+0,39+0,45)*1,6+3,57*(1,6+1,4)/2+0,5*(0,75+0,6)/2 17,588
VV Mezisoučet 63,420
VV "na jižní straně :"     
VV "levé křídlo"   5,42*1,2+0,39*1,2+5,7*(1,2+2,6)/2 17,802
VV "pravé křídlo"   5,26*(1,2+1,5)/2+0,39*1,5+5,46*(1,5+2,6)/2 18,879
VV Mezisoučet 36,681
VV Součet 100,101

145 M 69311089 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2 m2 105,106 47,00 4 939,98 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00060 0,06306 0,00000 0,00000
VV 100,101*1,05 105,106

146 K 711491273 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní  na ploše svislé S z nopové fólie m2 22,362 54,00 1 207,55 CS ÚRS 2019 02 základní 0,09700 2,16911 0,00004 0,00089 0,00000 0,00000
VV "ochranná nopová folie :"
VV "mostní opěry :"
VV "na severní straně"    2,66*(0,85-0,4)+2,66*((0,5-0,4)+(1,1-0,52))+2,48*(0,35+0,29) 4,593
VV "na jižní straně"          2,66*(0,85-0,4)+2,66*((0,5-0,4)+(1,1-0,52))+2,48*(0,35+0,29) 4,593
VV Mezisoučet 9,186
VV "u palisád :"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "palisády v. 400mm  u betonového schodiště přístupu na p.č. 184  na severní straně"   0,9*0,4 0,360
VV "palisády v. 400mm  u křídel mostu  na jižní straně"    0,54*0,4 0,216
VV "palisády v. 800mm  u opěry mostu  na jižní straně"    (1,98+1,8)*0,8 3,024
VV "palisády v. 800mm  u betonového schodiště přístupu na p.č. 184  na severní straně"   (1,08+0,36)*0,8 1,152
VV "palisády v. 1200mm  u křídel mostu  na jižní straně"    (3,06+1,98)*1,2 6,048
VV "palisády v. 1200mm  před betonovým schodištěm pro přístupu k plošině s pumpou  na severní straně"   1,98*1,2 2,376
VV Mezisoučet 13,176
VV Součet 22,362

147 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 26,834 41,30 1 108,24 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00050 0,01342 0,00000 0,00000
VV 22,362*1,20 26,834

148 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,410 988,00 405,08 CS ÚRS 2019 02 základní 1,56700 0,64247 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 414,39 62,66419 0,05229 0,00000

149 K 783264101 Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový m2 178,587 88,20 15 751,37 CS ÚRS 2019 02 základní 0,15800 28,21675 0,00014 0,02500 0,00000 0,00000

VV "podlaha nové lávky - hoblované lepené hranoly 140x100mm ze sibiřského modřínu"     146*(2,49*(0,14+0,1)*2+2*0,14*0,1) 178,587

150 K 783267101 Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový m2 178,587 83,20 14 858,44 CS ÚRS 2019 02 základní 0,14900 26,60946 0,00013 0,02322 0,00000 0,00000

151 K 783268105x Krycí  jednonásobný olejový nátěr s protiskluzovým efektem tesařských konstrukcí m2 50,896 94,40 4 804,58 základní 0,15400 7,83798 0,00008 0,00407 0,00000 0,00000

VV "podlaha nové lávky - hoblované lepené hranoly 140x100mm ze sibiřského modřínu - nátěr z vrchní strany"     146*2,49*0,14 50,896

D M Práce a dodávky M 1 091 543,80 0,00000 0,00000 0,00000

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 1 091 543,80 0,00000 0,00000 0,00000

152 K 43-M-01 Kplt. mtž + dod. nosné ocelové konstrukce lávky a předpolí vč. žárového pozinkování  a montážní dokumentace. kg 5 949,000 90,20 536 599,80 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "ocelová konstrukce lávky  - konstrukce + 15%"    5850,0 5 850,000
VV "spojovací materiál (včetně uchycení dřev. podlahy)"    99,0 99,000
VV Součet 5 949,000

153 K 43-M-02 Kplt. mtž + dod. nosné ocelové konstrukce lávky a předpolí vč. žárového pozinkování  a montážní dokumentace. kg 4 784,000 116,00 554 944,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "zábradlí - SO01 (MOST  + KŘÍDLA) - konstrukce +15%"     4764,0 4 764,000
VV "spojovací materiál"    20,0 20,000
VV Součet 4 784,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Nové Město nad Metují DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 849,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 849,79 21,00% 5 638,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 488,25

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

1.1 - SO 01 - Nová lávka - mostní zábradelní madlo

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2019/II.). Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 
ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 849,79

PSV - Práce a dodávky PSV 26 849,79

    766 - Konstrukce truhlářské 26 849,79

1.1 - SO 01 - Nová lávka - mostní zábradelní madlo

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 26 849,79 0,41041 0,18200 0,00000

D PSV Práce a dodávky PSV 26 849,79 0,41041 0,18200 0,00000

D 766 Konstrukce truhlářské 26 849,79 0,41041 0,18200 0,00000

1 K 766211201x
Kompletní montáž + dodávka dřevěných mostních zábradelních madel v celkové délce 59,5m. Provedení dle 
P.D.: dřevěné madlo ze sibiřského modřínu 140x35mm dl.cca 59,5m vč.3-násobného olejového nátěru 
uchycené pomocí nerezových šroubů M8 + pozinkované 

soub 1,000 26 700,00 26 700,00 základní 0,00000 0,00000 0,18200 0,18200 0,00000 0,00000

2 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,182 823,00 149,79 CS ÚRS 2019 02 základní 2,25500 0,41041 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

1.1 - SO 01 - Nová lávka - mostní zábradelní madlo

Strana 19 z 51



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Nové Město nad Metují DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 390 324,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 390 324,97 21,00% 291 968,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 682 293,21

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

2. - SO 02 - Oprava stávajícího mostu

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2019/II.). Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 
ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 390 324,97

HSV - Práce a dodávky HSV 1 061 639,65

    1 - Zemní práce 10 468,90

    2 - Zakládání 672,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 412 034,55

    4 - Vodorovné konstrukce 170 419,78

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 138 755,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce 77 737,04

    94 - Lešení a stavební výtahy 9 533,59

    96 - Bourání konstrukcí 145 316,74

    99 - Přesun hmot 96 700,94

PSV - Práce a dodávky PSV 320 913,32

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 246,68

    712 - Povlakové krytiny 303 658,74

    764 - Konstrukce klempířské 13 007,90

M - Práce a dodávky M 7 772,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 7 772,00

2. - SO 02 - Oprava stávajícího mostu

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 1 390 324,97 2 037,16570 295,94775 82,69127

D HSV Práce a dodávky HSV 1 061 639,65 1 754,88759 272,39669 82,69127

D 1 Zemní práce 10 468,90 30,57595 0,00000 0,00000

1 K 132212102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných m3 7,421 898,00 6 664,06 CS ÚRS 2019 02 základní 3,07000 22,78247 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "nové  betonového schodiště pro přístup k pumpě :

VV "výkop pro základové stěny"    (1,0+2*0,4)*(0,3+2*0,4)*0,9+(1,0+2*0,4)*(0,3+2*0,4)*1,3+(2,0+2*0,4)*(0,2+2*0,4)*(1,25+0,65)/2 7,016

VV "výkop pro palisády v. 400mm  u nového ŽB schodiště u opěry mostu  na severní straně"    1,62*0,5*0,5 0,405
VV Součet 7,421

2 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 2,968 212,00 629,22 CS ÚRS 2019 02 základní 0,80000 2,37440 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "uvažovaná lepivost - 40%"     0,40*7,421 2,968

3 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 m3 1,445 101,00 145,95 CS ÚRS 2019 02 základní 0,38200 0,55199 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "přebytečná zemina z hloubení rýh"   7,421-5,976 1,445

4 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 1 až 4 za 
každých dalších 10 m

m3 1,445 92,30 133,37 CS ÚRS 2019 02 základní 0,34800 0,50286 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 1,445 258,00 372,81 CS ÚRS 2019 02 základní 0,08300 0,11994 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "odvoz přebytečné zeminy (hor. 3) na skládku :"  
VV "vytěženo"    7,421 7,421
VV "odpočet - použito na zásypy"    -5,976 -5,976
VV Součet 1,445

6 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 
i započatých 1 000 m

m3 5,780 19,80 114,44 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00400 0,02312 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 1,445*(14-10) 5,780

7 K 167101103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 
4

m3 1,445 128,00 184,96 CS ÚRS 2019 02 základní 0,48400 0,69938 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 2,601 210,00 546,21 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "odvoz přebytečné zeminy (hor. 3) na skládku"   1,445*1,800 2,601

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 5,976 96,90 579,07 CS ÚRS 2019 02 základní 0,29900 1,78682 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "zpětné zásypy vytěženou zeminou :"
VV "nové  betonového schodiště pro přístup k pumpě :
VV "výkop pro základové stěny"    ((1,0+2*0,4)*(0,3+2*0,4)-1,0*0,3)*0,9+((1,0+2*0,4)*(0,3+2*0,4)-1,0*0,3)*1,3 3,696
VV ((2,0+2*0,4)*(0,2+2*0,4)-2,0*0,2)*(1,25+0,65)/2 2,280
VV Součet 5,976

10 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 96,387 11,40 1 098,81 CS ÚRS 2019 02 základní 0,01800 1,73497 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "nový odvodňovací žlab"    4,0*0,8 3,200
VV "skladba S3 - vyrovnávací vrstva pod železobetonovou desku"   20,23*4,55+1,2*0,95 93,187
VV Součet 96,387

D 2 Zakládání 672,54 1,29000 0,00535 0,00000

11 K 213141121
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 
1:5 do 1:2, šířky do 3 m m2 12,900 30,40 392,16 CS ÚRS 2019 02 základní 0,10000 1,29000 0,00010 0,00129 0,00000 0,00000

VV "okapové chodníky podél stávajícího mostu"    13,0*0,5+12,8*0,5 12,900

12 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 13,545 20,70 280,38 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00030 0,00406 0,00000 0,00000
VV 012,9*1,05 13,545

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 412 034,55 760,42129 138,14404 0,00000

13 K 311213115x
Kamenné zdivo mostu a zábradlí ze stávajících vybouraných kamenů na cementovou maltu (Pro ukončení 
kamenných zábradelních zídek budou využity i stávající kamenné zákrytové desky tl. 70mm kotvené do zdiva) m3 35,034 6 010,00 210 554,34 základní 11,57900 405,65869 2,67680 93,77901 0,00000 0,00000

VV "přezdívané části mostu pod novu žb deskou mostu:"
VV "strana východní "    (20,2-3,7)*1,06*0,8 13,992
VV "strana západní"         21,4*0,88*0,8 15,066
VV Mezisoučet 29,058
VV "nově vyzděná kamenná obruba na východní straně"    (20,2-3,7)*0,32*0,2 1,056
VV "dozděné kamenné zábradlí v místě pumpy"    (1,59+2,39+3,12)*(0,9+1,41)*0,3 4,920
VV Součet 35,034

14 K 311213119x
Lokální opravy stávajícího kamenného zdiva - stávající rozpadlé nebo vypadané části budou odborány, kameny 
očištěny a zdivou bude opětovně dozděno (s využitím stávajících vybouraných kamenů !) na cementovou maltu. 
Součástí položky je i přemístění a likvidace vybourané dále již nevyužívané stavební suti.

m3 16,386 8 250,00 135 184,50 základní 11,57900 189,73349 2,67680 43,86204 0,00000 0,00000

VV "Lokální opravy stávajícího kamenného zdiva :"
VV "uvažovaný rozsah - 25 % z plochy ponechávaného zdiva mostu :"
VV "pohled V"    0,25*((15,5+2,2)/2*1,55-2,4*1,4+(2,2+3,7)*1,0)*0,8 3,252
VV "pohled Z"     0,25*(4,3*1,0/2+1,4*(2,65+1,65)/2+7,2*(1,65+1,0)/2+1,5*1,0/2)*0,8 3,090
VV "mostní klenba vč. stěn"     0,25*(6,2*(2,5+2*2,8))*0,8 10,044
VV Součet 16,386

15 K 311213911
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 
lícování zdiva jednostranné

m3 48,447 950,00 46 024,65 CS ÚRS 2019 02 základní 2,40000 116,27280 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

2. - SO 02 - Oprava stávajícího mostu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "přezdívané části mostu :"
VV "strana východní "    (20,2-3,7)*1,06*0,8 13,992
VV "strana západní"         21,4*0,88*0,8 15,066
VV Mezisoučet 29,058
VV "dozděné kamenné zábradlí v místě pumpy - v úrovni věnce a desky"    (1,59+2,39+3,12)*1,41*0,3 3,003
VV "Lokální opravy stávajícího kamenného zdiva :"
VV "uvažovaný rozsah - 25 % z plochy ponechávaného zdiva mostu :"
VV "pohled V"    0,25*((15,5+2,2)/2*1,55-2,4*1,4+(2,2+3,7)*1,0)*0,8 3,252
VV "pohled Z"     0,25*(4,3*1,0/2+1,4*(2,65+1,65)/2+7,2*(1,65+1,0)/2+1,5*1,0/2)*0,8 3,090
VV "mostní klenba vč. stěn"     0,25*(6,2*(2,5+2*2,8))*0,8 10,044
VV Mezisoučet 19,389
VV Součet 48,447

16 K 311213912
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 
lícování zdiva oboustranné

m3 2,973 1 900,00 5 648,70 CS ÚRS 2019 02 základní 4,80200 14,27635 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "nově vyzděná kamenná obruba na východní straně"    (20,2-3,7)*0,32*0,2 1,056
VV "přezdívané části mostu :"
VV "dozděné kamenné zábradlí v místě pumpy (zábradlí nad deskou)"    (1,59+2,39+3,12)*0,9*0,3 1,917
VV Součet 2,973

17 K 311213921
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 
vytvoření hrany rohu m 9,930 1 320,00 13 107,60 CS ÚRS 2019 02 základní 3,33200 33,08676 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "dozděné kamenné zábradlí v místě pumpy"    3*(0,9+1,41)+3*1,0 9,930

18 K 339921131 Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm m 2,160 359,00 775,44 CS ÚRS 2019 02 základní 0,64500 1,39320 0,12064 0,26058 0,00000 0,00000
VV "palisády v. 400mm  u nového ŽB schodiště u opěry mostu  na severní straně"    0,54+1,62 2,160

19 M 592284104x betonová palisáda přírodní 12x18x40 cm kus 12,120 61,00 739,32 základní 0,00000 0,00000 0,02000 0,24240 0,00000 0,00000
VV 2,16/0,18*1,01 12,120

D 4 Vodorovné konstrukce 170 419,78 117,80938 71,50527 0,00000

20 K 411321515
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 m3 26,185 3 030,00 79 340,55 CS ÚRS 2019 02 základní 1,22400 32,05044 2,45343 64,24306 0,00000 0,00000

VV "skladba S3 - železobetonová deska"   (20,23*6,1-3,7*0,6+1,2*1,9-0,85*0,85)*0,15 18,411
VV "skladba S4 - železobetonová deska v místě pumpy"      (3,4*2,73-1,4*0,45/2)*0,15 1,345

VV "skladba S4 - železobetonová deska v místě pumpy - věnce pod deskou"      (3,4*2,73-1,4*0,45/2-2,1*1,43)*(1,04+1,11)/2 6,411

VV "podbetonávka pumpy"   0,3*0,3*0,2 0,018
VV Součet 26,185

21 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 34,250 360,00 12 330,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,37700 12,91225 0,00533 0,18255 0,00000 0,00000
VV "skladba S3 - železobetonová deska - boky a podbednění přesahu desky"   (20,23-3,7)*0,15+(20,23+1,2)*(0,15+0,15) 8,909
VV "skladba S4 - železobetonová deska v místě pumpy  - boky + podbednění"     (3,4+2*2,73)*0,15+2,1*1,43 4,332
VV "skladba S4 - železobetonová deska v místě pumpy - věnce pod deskou"      ((3,4+2,73)*2+(2,1+1,43)*2)*(1,04+1,11)/2 20,769
VV "podbetonávka pumpy"   4*0,3*0,2 0,240
VV Součet 34,250

22 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění m2 34,250 108,00 3 699,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,22500 7,70625 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

23 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm 
zřízení m2 6,218 141,00 876,74 CS ÚRS 2019 02 základní 0,16900 1,05084 0,00081 0,00504 0,00000 0,00000

VV "skladba S3 - železobetonová deska - podbednění přesahu desky"   (20,23+1,2)*0,15 3,215
VV "skladba S4 - železobetonová deska v místě pumpy  - podbednění"     2,1*1,43 3,003
VV Součet 6,218

24 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm 
odstranění m2 6,218 41,30 256,80 CS ÚRS 2019 02 základní 0,08000 0,49744 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 K 411361821
Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,068 45 100,00 3 066,80 CS ÚRS 2019 02 základní 38,11800 2,59202 1,05516 0,07175 0,00000 0,00000

VV "skladba S4 - železobetonová deska v místě pumpy - výztuž desky a věnců  :"
VV "R10"   0,003 0,003
VV "R12"   0,065 0,065
VV Součet 0,068

26 K 411362021
Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 1,306 32 500,00 42 445,00 CS ÚRS 2019 02 základní 15,21100 19,86557 1,06277 1,38798 0,00000 0,00000

VV "skladba S3 - železobetonová deska (sítě 6/150/150)"   340,0*0,003 1,020
VV "skladba S4 - železobetonová deska v místě pumpy - výztuž desky a věnců (sítě 8/150/150)"      54,0*0,0053 0,286
VV Součet 1,306

27 K 41139-01x Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110 m 0,400 222,00 88,80 základní 0,52000 0,20800 0,00086 0,00034 0,00000 0,00000
VV "skladba S4 - železobetonová deska v místě pumpy + podbetonávka pumpy - prostup pro nové potrubí"   0,4 0,400

28 K 430321616t
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37 XC4,XF2,XD1,XA1 (CZ,F.2) - CL 0,2 - Dmax 22-S2 m3 2,132 3 970,00 8 464,04 základní 2,51300 5,35772 2,45337 5,23058 0,00000 0,00000

VV "nové  betonového schodiště pro přístup k pumpě :
VV "deska + nabetonované stupně"   1,0*5,25*0,15+13*1,0*0,39*0,12/2 1,092
VV "základové stěny"    1,0*0,3*0,9+1,0*0,3*1,3+2,0*0,2*(1,25+0,65)/2 1,040
VV Součet 2,132

29 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,058 51 300,00 2 975,40 CS ÚRS 2019 02 základní 52,15700 3,02511 1,04887 0,06083 0,00000 0,00000

VV "nové  betonového schodiště pro přístup k pumpě - R"     0,058 0,058

30 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů 
typu KARI

t 0,079 32 500,00 2 567,50 CS ÚRS 2019 02 základní 15,21100 1,20167 1,06277 0,08396 0,00000 0,00000

VV "nové  betonového schodiště pro přístup k pumpě - sítě"     0,079 0,079

31 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce  výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení m2 18,656 653,00 12 182,37 CS ÚRS 2019 02 základní 1,34200 25,03635 0,01282 0,23917 0,00000 0,00000

VV "nové  betonového schodiště pro přístup k pumpě :
VV "deska + nabetonované stupně"   (1,0+5,25)*2*0,15+13*1,0*(0,39+0,12)+13*2*0,39*0,15/2 9,266
VV "základové stěny"    (1,0+0,3)*2*0,9+((1,0+0,3)*2-0,2)*1,3+2*2,0*(1,25+0,65)/2+0,2*0,65 9,390
VV Součet 18,656

32 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce  výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění m2 18,656 114,00 2 126,78 CS ÚRS 2019 02 základní 0,33800 6,30573 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 138 755,57 272,62400 54,00671 0,00000

33 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 3,300 62,90 207,57 CS ÚRS 2019 02 základní 0,08700 0,28710 0,00735 0,02426 0,00000 0,00000
VV "nově vyzděná kamenná obruba na východní straně - omítka pod asfaltový penetrační nátěr"    (20,2-3,7)*0,2 3,300

34 K 622331121 Omítka cementová vnějších ploch  nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 3,300 315,00 1 039,50 CS ÚRS 2019 02 základní 0,48000 1,58400 0,03150 0,10395 0,00000 0,00000
VV "nově vyzděná kamenná obruba na východní straně - omítka pod asfaltový penetrační nátěr"    (20,2-3,7)*0,2 3,300
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35 K 628633113
Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka 
spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m m2 142,928 548,00 78 324,54 CS ÚRS 2019 02 základní 1,24400 177,80243 0,03720 5,31692 0,00000 0,00000

VV "ponechávané zdivo mostu - přespárování :"
VV "pohled V"    (19,0+2,2)/2*2,1-2,4*1,4+2*(2,2+3,7)*1,5 36,600
VV "pohled Z"     5,4*1,3/2+2,3*0,5+1,4*(3,0+2,0)/2+7,2*(2,0+1,3)/2+2,1*1,4/2 21,510
VV "mostní klenba vč. stěn"     6,2*(2,5+2*2,8) 50,220
VV Mezisoučet 108,330
VV "přezdívané části mostu pod novu žb deskou mostu:"
VV "strana východní "    (20,2-3,7)*0,5 8,250
VV "strana západní"         21,4*0,5 10,700
VV Mezisoučet 18,950
VV "nově vyzděná kamenná obruba na východní straně"    (20,2-3,7)*0,32 5,280
VV "dozděné kamenné zábradlí v místě pumpy"    (1,59+2,39+3,42)*(0,9+0,9)*0,3+(1,6+2,06+3,12+0,3)*0,9 10,368
VV Součet 142,928

36 K 631311113 Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 m3 0,434 3 550,00 1 540,70 CS ÚRS 2019 02 základní 3,21300 1,39444 2,25634 0,97925 0,00000 0,00000
VV "nové  betonového schodiště pro přístup k pumpě - podkladní betony :
VV "pod desku"   (1,1*(5,25-2*0,3)-2,0*0,2)*0,07 0,330
VV "pod základové stěny"    (1,1*0,4+1,1*0,4+2,0*0,3)*0,07 0,104
VV Součet 0,434

37 K 631351101 Bednění v podlahách  rýh a hran zřízení m2 5,930 297,00 1 761,21 CS ÚRS 2019 02 základní 0,39600 2,34828 0,01352 0,08017 0,00000 0,00000
VV "vyrovnávací potěr na přezdívané části mostu pod novu žb deskou mostu:"
VV "strana východní "    (20,2-3,7)*0,1 1,650
VV "strana západní"         2*21,4*0,1 4,280
VV Součet 5,930

38 K 631351102 Bednění v podlahách  rýh a hran odstranění m2 5,930 75,20 445,94 CS ÚRS 2019 02 základní 0,24000 1,42320 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

39 K 632451024 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 27,020 263,00 7 106,26 CS ÚRS 2019 02 základní 0,45000 12,15900 0,12310 3,32616 0,00000 0,00000
VV "vyrovnávací potěr na přezdívané části mostu pod novu žb deskou mostu:"
VV "strana východní "    (20,2-3,7)*0,6 9,900
VV "strana západní"         21,4*0,8 17,120
VV Součet 27,020

40 K 632451454 Potěr pískocementový běžný  tl. přes 40 do 50 mm tř. C 15 m2 92,464 272,00 25 150,21 CS ÚRS 2019 02 základní 0,44300 40,96155 0,11170 10,32823 0,00000 0,00000
VV "skladba S3 - podkladní beton pod železobetonovou desku"   20,23*4,55+1,2*0,95-0,85*0,85 92,464

41 K 635111215 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy  se zhutněním ze štěrkopísku m3 13,870 1 240,00 17 198,80 CS ÚRS 2019 02 základní 2,04800 28,40576 1,98000 27,46260 0,00000 0,00000
VV "skladba S3 - vyrovnávací vrstva pod železobetonovou desku"   (20,23*4,55+1,2*0,95-0,85*0,85)*0,15 13,870

42 K 635111242 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy  se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 m3 1,859 1 760,00 3 271,84 CS ÚRS 2019 02 základní 2,04800 3,80723 2,16000 4,01544 0,00000 0,00000
VV "nové  betonového schodiště pro přístup k pumpě - štěrkový násyp pod podkladní betony :
VV "pod desku"   (1,1*(5,25-2*0,3)-2,0*0,2)*0,3 1,415
VV "pod základové stěny"    (1,1*0,4+1,1*0,4+2,0*0,3)*0,3 0,444
VV Součet 1,859

43 K 637121121x Okapový chodník ze stávajícího vybouraného kamene tl 100 mm s udusáním m2 12,900 210,00 2 709,00 základní 0,19000 2,45100 0,18370 2,36973 0,00000 0,00000
VV "okapové chodníky podél stávajícího mostu"    13,0*0,5+12,8*0,5 12,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce 77 737,04 95,26010 4,82141 0,04506

44 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 m 28,000 151,00 4 228,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,14000 3,92000 0,10095 2,82660 0,00000 0,00000

VV "okapové chodníky podél stávajícího mostu"    (13,1+2*0,5)+(12,9+2*0,5) 28,000

45 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 28,280 81,80 2 313,30 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,02200 0,62216 0,00000 0,00000
VV 28,000*1,01 28,280

46 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,072 2 960,00 213,12 CS ÚRS 2019 02 základní 1,44200 0,10382 2,25634 0,16246 0,00000 0,00000
VV "betonové lože pro osazení kemenného žlabu"   1,2*0,6*0,1 0,072

47 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm m 4,000 245,00 980,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,24800 0,99200 0,16371 0,65484 0,00000 0,00000

VV "nový odvodňovací žlab"    4,0 4,000

48 M 592275130X tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm kus 12,120 88,80 1 076,26 základní 0,00000 0,00000 0,04300 0,52116 0,00000 0,00000
VV 4,0*3*1,01 12,120

49 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel  od mechu a jiné vegetace m2 81,928 129,00 10 568,71 CS ÚRS 2019 02 základní 0,44000 36,04832 0,00000 0,00000 0,00030 0,02458
VV "ponechávané zdivo mostu - očištění :"
VV "pohled V"    (15,5+2,2)/2*1,55-2,4*1,4+(2,2+3,7)*1,0 16,258
VV "pohled Z"     4,3*1,0/2+1,4*(2,65+1,65)/2+7,2*(1,65+1,0)/2+1,5*1,0/2 15,450
VV "mostní klenba vč. stěn"     6,2*(2,5+2*2,8) 50,220
VV Součet 81,928

50 K 938121111 Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel m2 40,964 129,00 5 284,36 CS ÚRS 2019 02 základní 0,42000 17,20488 0,00000 0,00000 0,00050 0,02048
VV "ponechávané zdivo mostu - odstranění vegetace (50% z čištěných ploch)"   0,50*81,928 40,964

51 K 938902135x
Vyčištění části stávajícího odtokového koryta s naložením, odvozem a uložením na skládce odstraněného 
porostu a ostatních odpadů. m2 37,500 578,00 21 675,00 základní 0,76000 28,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "předpokládaný rozsah práce!"    15,0*2,5 37,500

52 K 953312112
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek  fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 
zdivu přes 10 do 20 mm m2 0,540 95,90 51,79 CS ÚRS 2019 02 základní 0,20000 0,10800 0,00036 0,00019 0,00000 0,00000

VV "dozděné kamenné zábradlí v místě pumpy - svislá dilatační spára"    0,3*1,8 0,540

53 K 953312113
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek  fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 
zdivu přes 20 do 30 mm m2 19,759 121,00 2 390,84 CS ÚRS 2019 02 základní 0,20000 3,95180 0,00072 0,01423 0,00000 0,00000

VV "dilatace mezi ŽB deskou + podkladním potěrem a ostatními konstrukcemi :"
VV "skladba S3 - železobetonová deska"   (20,23+2*6,1-3,7+0,6+1,2+4*0,85)*0,2+(2*20,23-3,7+1,2)*0,05 8,684
VV "skladba S4 - železobetonová deska v místě pumpy"      (3,4+2*2,73)*0,15 1,329
VV "skladba S4 - železobetonová deska v místě pumpy - věnce pod deskou"      (3,4+2*2,73)*1,1 9,746
VV Součet 19,759

54 K 953331113x Vložky do vodorovných dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně m2 27,020 77,90 2 104,86 základní 0,16400 4,43128 0,00067 0,01810 0,00000 0,00000
VV "lepenka na vyrovnávací potěr na přezdívané části mostu pod novu žb deskou mostu:"
VV "strana východní "    (20,2-3,7)*0,6 9,900
VV "strana západní"         21,4*0,8 17,120
VV Součet 27,020

55 K 95339-9001x Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm ve zdivu trvale pružným tmelem m 3,100 168,00 520,80 základní 0,00000 0,00000 0,00054 0,00167 0,00000 0,00000
VV "dozděné kamenné zábradlí v místě pumpy - svislá dilatační spára"    0,3+1,0+1,8 3,100

56 K 95999-11x
Kompletní provedení odborné repase, nového nátěru (barva tmavě modrá) a osazení stávající pumpy včetně 
sacího zařízení  a nového potrubí dl.8,0m pro napojení se studnou. soub 1,000 17 200,00 17 200,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

57 K 95999-12x Kompletní provedení odborné opravy a nového osazení stávajícího kamenného žlabu pro odtok vody od pumpy. soub 1,000 1 980,00 1 980,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

58 K 95999-13x Kompletní provedení odborné kontroly a případného dočištění stávající studny. soub 1,000 7 150,00 7 150,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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D 94 Lešení a stavební výtahy 9 533,59 14,05587 0,00202 0,00000

59 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m m2 51,570 67,10 3 460,35 CS ÚRS 2019 02 základní 0,16200 8,35434 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "pro nové  a úpravy stávajícího kamenného zdiva :"
VV "pohled V"    11,5*(3,0-1,0)+2,5*1,1+3,8*0,9 29,170
VV "pohled Z"     13,0*(2,4-1,0)+3,5*1,2 22,400
VV Součet 51,570

60 K 941111231
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 m2 3 094,200 1,21 3 743,98 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "uvažovaná doba - 2 měsíce"   2*30*51,57 3 094,200

61 K 941112831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah  s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m m2 51,570 30,80 1 588,36 CS ÚRS 2019 02 základní 0,07900 4,07403 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

62 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 15,500 47,80 740,90 CS ÚRS 2019 02 základní 0,10500 1,62750 0,00013 0,00202 0,00000 0,00000

VV "Lokální opravy stávajícího kamenného zdiva :"
VV "mostní klenba vč. stěn"     6,2*2,5 15,500

D 96 Bourání konstrukcí 145 316,74 339,18277 3,91188 82,64621

63 K 938903113
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích  vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti 
na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu 
z lomového kamene

m2 81,928 283,00 23 185,62 CS ÚRS 2019 02 základní 0,95700 78,40510 0,00000 0,00000 0,01800 1,47470

VV "ponechávané zdivo mostu - přespárování :"
VV "pohled V"    (15,5+2,2)/2*1,55-2,4*1,4+(2,2+3,7)*1,0 16,258
VV "pohled Z"     4,3*1,0/2+1,4*(2,65+1,65)/2+7,2*(1,65+1,0)/2+1,5*1,0/2 15,450
VV "mostní klenba vč. stěn"     6,2*(2,5+2*2,8) 50,220
VV Součet 81,928

64 K 962021113x
Bourání mostních zdí a pilířů z kamene (značně poškozené zdivo, většinou vyskládané na sucho již bez malty). 
V ceně je i následné roztřídění a očištění kamenů určených pro opětovné použití (uvažováno 50% z celkového 
objemu zdiva)

m3 32,599 1 500,00 48 898,50 základní 2,97600 97,01462 0,12000 3,91188 2,49000 81,17151

VV
"odbourání přezdívané časti (výšky cca 950 a 710mm) kamenného zdiva stáv. mostu (150mm přezdívané části  bylo odbouráno 
již v SO 01)  :"

VV "strana východní vč. zdiva a desky u pumpy"    (20,2+3,7+2*1,5)*0,95*0,8 20,444
VV "strana západní"    21,4*0,71*0,8 12,155
VV Součet 32,599

65 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m t 82,646 534,00 44 132,96 CS ÚRS 2019 02 základní 1,88000 155,37448 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

66 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 41,323 239,00 9 876,20 CS ÚRS 2019 02 základní 0,12500 5,16538 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "odvoz suti na skládku :"
VV "celkové množství suti "     82,646 82,646
VV "odpočet - kameny pro opětovné využití (50% z bouraných mostních konstrukcí z kamene)"   -0,50*82,646 -41,323
VV Součet 41,323

67 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 537,199 10,40 5 586,87 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00600 3,22319 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 41,323*(14-1) 537,199

68 K 997013805x Poplatek za uložení stavebního odpadu z cihelného a kemenného zdiva na skládce (skládkovné) t 41,323 330,00 13 636,59 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 99 Přesun hmot 96 700,94 123,66824 0,00000 0,00000

69 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové  vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m t 272,397 355,00 96 700,94 CS ÚRS 2019 02 základní 0,45400 123,66824 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D PSV Práce a dodávky PSV 320 913,32 282,27810 23,55106 0,00000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 246,68 3,01234 0,05658 0,00000

70 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 6,195 9,67 59,91 CS ÚRS 2019 02 základní 0,02400 0,14868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "nové  betonového schodiště pro přístup k pumpě - na podkladní betony :
VV "pod desku"   (1,1*(5,25-2*0,3)-2,0*0,2) 4,715
VV "pod základové stěny"    (1,1*0,4+1,1*0,4+2,0*0,3) 1,480
VV Součet 6,195

71 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 12,026 21,20 254,95 CS ÚRS 2019 02 základní 0,05400 0,64940 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "nové  betonového schodiště pro přístup k pumpě :
VV "boky desky + nabetonovaných stupňů"   (1,0+5,25)*2*0,15+13*2*0,39*0,15/2 2,636
VV "boky základových stěn"    (1,0+0,3)*2*0,9+((1,0+0,3)*2-0,2)*1,3+2*2,0*(1,25+0,65)/2+0,2*0,65 9,390
VV Součet 12,026

72 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 50 800,00 304,80 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 1,00000 0,00600 0,00000 0,00000
VV 6,195*0,0003+12,026*0,00035 0,006

73 K 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 6,195 19,30 119,56 CS ÚRS 2019 02 základní 0,04800 0,29736 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

74 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 12,026 33,20 399,26 CS ÚRS 2019 02 základní 0,08400 1,01018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

75 M 111633471x asfaltový nátěr kg 42,455 49,00 2 080,30 základní 0,00000 0,00000 0,00100 0,04246 0,00000 0,00000
VV 6,195*2,0+12,026*2,5 42,455

76 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  AIP nebo tkaniny na ploše svislé S m2 12,026 24,00 288,62 CS ÚRS 2019 02 základní 0,06100 0,73359 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "ochranná geotextlie 600 g/m2 :"
VV "nové  betonového schodiště pro přístup k pumpě :
VV "boky desky + nabetonovaných stupňů"   (1,0+5,25)*2*0,15+13*2*0,39*0,15/2 2,636
VV "boky základových stěn"    (1,0+0,3)*2*0,9+((1,0+0,3)*2-0,2)*1,3+2*2,0*(1,25+0,65)/2+0,2*0,65 9,390
VV Součet 12,026

77 M 69311089 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2 m2 12,627 47,00 593,47 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00060 0,00758 0,00000 0,00000
VV 12,026*1,05 12,627

78 K 711491273 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní  na ploše svislé S z nopové fólie m2 0,864 54,00 46,66 CS ÚRS 2019 02 základní 0,09700 0,08381 0,00004 0,00003 0,00000 0,00000
VV "ochranná nopová folie :"
VV "u palisád :"
VV "palisády v. 400mm  u nového ŽB schodiště u opěry mostu  na severní straně"    (0,54+1,62)*0,4 0,864

79 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 1,037 41,30 42,83 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00050 0,00052 0,00000 0,00000
VV 0,864*1,20 1,037

80 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,057 988,00 56,32 CS ÚRS 2019 02 základní 1,56700 0,08932 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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D 712 Povlakové krytiny 303 658,74 270,71837 23,36804 0,00000

81 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena  nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 137,473 11,70 1 608,43 CS ÚRS 2019 02 základní 0,02900 3,98672 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "vodorovná izolace s vytažením na stěny :"
VV "skladba S3 - penetrace na železobetonovou desku"   (20,23*6,1-3,7*0,6+1,2*1,9)+(20,23-3,7+1,2+2*6,1)*0,13 127,354
VV "skladba S4 -  penetrace na železobetonovou desku v místě pumpy"      (3,4*2,73-1,4*0,45/2)+(3,4+2*2,73)*0,13 10,119
VV Součet 137,473

82 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho  podkladní samolepící asfaltový pás m2 137,473 46,30 6 365,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,11500 15,80940 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

83 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 180,357 177,00 31 923,19 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00400 0,72143 0,00000 0,00000

VV "vodorovná izolace a dilatační smyčka"    (137,437+38,79*0,5)*1,15 180,357

84 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením  NAIP v plné ploše m2 274,946 101,00 27 769,55 CS ÚRS 2019 02 základní 0,17900 49,21533 0,00088 0,24195 0,00000 0,00000
VV "SBS pás s jemnozrným posypem"    137,473 137,473
VV "SBS pás proti prorůstání kořenů"      137,473 137,473
VV Součet 274,946

85 M 62855022
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu m2 180,357 214,00 38 596,40 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00100 0,18036 0,00000 0,00000

VV "vodorovná izolace a dilatační smyčka"    (137,437+38,79*0,5)*1,15 180,357

86 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 180,357 122,00 22 003,55 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00100 0,18036 0,00000 0,00000

VV "vodorovná izolace a dilatační smyčka"    (137,437+38,79*0,5)*1,15 180,357

87 K 712742559 Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením  NAIP, šířky 500 mm m 116,370 61,30 7 133,48 CS ÚRS 2019 02 základní 0,11600 13,49892 0,00047 0,05469 0,00000 0,00000
VV "porovnávací položka pro vytvoření dilatační smyčky v izolaci v místě vytažení izolace na stěny :"
VV "samolepící páas :"
VV "skladba S3 - penetrace na železobetonovou desku"   (20,23-3,7+1,2+2*6,1) 29,930
VV "skladba S4 -  penetrace na železobetonovou desku v místě pumpy"      (3,4+2*2,73) 8,860
VV Mezisoučet 38,790
VV "SBS pás s jemnozrným posypem"    38,79 38,790
VV "SBS pás proti prorůstání kořenů"      38,79 38,790
VV Součet 116,370

88 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 
hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5° m2 137,473 29,50 4 055,45 CS ÚRS 2019 02 základní 0,07300 10,03553 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "separační vrstva - podkladní textilie 300g/m2"    137,473 137,473

89 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 144,347 20,70 2 987,98 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00030 0,04330 0,00000 0,00000
VV 137,473*1,05 144,347

90 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 
5°

m2 137,473 32,40 4 454,13 CS ÚRS 2019 02 základní 0,08000 10,99784 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "drenážní vrstva z nopové folie"    137,473 137,473

91 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 20mm m2 144,347 123,00 17 754,68 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00120 0,17322 0,00000 0,00000

VV 137,473*1,05 144,347

92 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 140,595 16,20 2 277,64 CS ÚRS 2019 02 základní 0,04000 5,62380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "filtrační vrstva - vrchní textilie 200g/m2"           
VV "vodorovná + vytažením na stěny :"

VV "skladba S3 - penetrace na železobetonovou desku"   (20,23*6,1-3,7*0,6+1,2*1,9)+((20,23-3,7)+1,2+2*6,1+2*(20,23+1,2))*0,1 130,742

VV "skladba S4 -  penetrace na železobetonovou desku v místě pumpy"      (3,4*2,73-1,4*0,45/2)+(3,4+2*2,73)*0,1 9,853
VV Součet 140,595

93 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 147,625 14,80 2 184,85 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00020 0,02953 0,00000 0,00000
VV 140,595*1,05 147,625

94 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 113,604 47,60 5 407,55 CS ÚRS 2019 02 základní 0,11500 13,06446 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "vegetační vrstva - substrát :"
VV "skladba S3 - na železobetonovou desku"   20,23*(6,1-0,15-0,4)-3,7*0,6+1,2*(1,9-0,15-0,4) 111,677
VV "skladba S4 -  na železobetonovou desku v místě pumpy"      3,4*2,73-1,4*0,45/2 8,967
VV "odpočet - chodníček z nášlapných kamenů"    -(2,5*2,2+2,2*0,7) -7,040
VV Součet 113,604

95 M 10321001

substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin. 
(Substrát vhodný pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střech s výškou vegetačního substrátu od 60 
do 200 mm s převahou suchomilných rostlin a rostlin nenáročných na živiny. Převažující anorganická složka 
(minerální) nad organickou (humus). Základní složení: kůra + liadrain + dolomitický vápenec + základní hnojivo. 
Orientační objemová hmotnost cca 350 kg/m3 v suchém stavu.)

m3 14,314 1 960,00 28 055,44 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,35000 5,00990 0,00000 0,00000

VV (113,604*0,12)*1,05 14,314

96 K 712771531 Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin do 15 kus/m2, sklon střechy do 5° m2 113,604 73,40 8 338,53 CS ÚRS 2019 02 základní 0,18000 20,44872 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "vegetační vrstva - výsadba rostlin :"
VV "skladba S3 - na železobetonovou desku"   20,23*(6,1-0,15-0,4)-3,7*0,6+1,2*(1,9-0,15-0,4) 111,677
VV "skladba S4 -  na železobetonovou desku v místě pumpy"      3,4*2,73-1,4*0,45/2 8,967
VV "odpočet - chodníček z nášlapných kamenů"    -(2,5*2,2+2,2*0,7) -7,040
VV Součet 113,604

97 M 005726101x sazenice pro vegetační střechy - odolné suchomilné trvalky pokryvné a s malým balem ( průměr cca 4 cm) kus 1 704,000 19,10 32 546,40 základní 0,00000 0,00000 0,00007 0,11928 0,00000 0,00000
VV 113,604*15,0 1 704,060
VV "zaokrouhlení"   1704 1 704,000

98 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na 
zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm m3 0,857 322,00 275,95 CS ÚRS 2019 02 základní 0,80000 0,68560 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "ochranné pásy z kameniva:"
VV "skladba S3 - na železobetonovou desku"   (20,23+1,2)*0,4*0,1 0,857

99 M 583374035x prané kamenivo frakce 32/63 t 14,572 884,40 12 887,48 základní 0,00000 0,00000 1,00000 14,57200 0,00000 0,00000
VV 8,572*1,700 14,572

100 K 712771605x Provedení vrstvy vegetační střechy z nahodile pohozených kamenů (z odbouraného zdiva stávajícího mostu) m2 113,604 49,50 5 623,40 základní 0,80000 90,88320 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "vegetační vrstva - substrát :"
VV "skladba S3 - na železobetonovou desku"   20,23*(6,1-0,15-0,4)-3,7*0,6+1,2*(1,9-0,15-0,4) 111,677
VV "skladba S4 -  na železobetonovou desku v místě pumpy"      3,4*2,73-1,4*0,45/2 8,967
VV "odpočet - chodníček z nášlapných kamenů"    -(2,5*2,2+2,2*0,7) -7,040
VV Součet 113,604

101 K 712771609x
Kompletní montáž + dodávaka chodníčku z nášlapných kamenů cca 600x450mm tl. 30mm z umělého pískovce 
do lože tl. 100mm z drti z pískovcového kamene (z odbouraného kamenného zdiva stávajícího mostu) m2 7,040 732,00 5 153,28 základní 0,80000 5,63200 0,29000 2,04160 0,00000 0,00000

VV "skladba S4 - chodníček z nášlapných kamenů"    2,5*2,2+2,2*0,7 7,040

102 K 712771613 Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci m 21,430 40,20 861,49 CS ÚRS 2019 02 základní 0,08900 1,90727 0,00002 0,00043 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "ochranné lišty:"
VV "skladba S3 - na železobetonovou desku"   (20,23+1,2) 21,430

103 M 2910501098 ochranná kačírková lišta,š.120mm,v.130mm,d. 2000mm, materiál nerez m 21,859 609,00 13 312,13 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV 21,43*1,02 21,859

104 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 23,368 945,00 22 082,76 CS ÚRS 2019 02 základní 1,23800 28,92958 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 764 Konstrukce klempířské 13 007,90 8,54739 0,12644 0,00000

105 K 764011614 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm m 21,430 257,00 5 507,51 CS ÚRS 2019 02 základní 0,12000 2,57160 0,00294 0,06300 0,00000 0,00000

106 K 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy 
rovné rš 330 mm m 21,430 339,00 7 264,77 CS ÚRS 2019 02 základní 0,25100 5,37893 0,00296 0,06343 0,00000 0,00000

VV "skladba S3 - okapnice na železobetonovou desku"   20,23+1,2 21,430

107 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,126 1 870,00 235,62 CS ÚRS 2019 02 základní 4,73700 0,59686 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D M Práce a dodávky M 7 772,00 0,00000 0,00000 0,00000

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 7 772,00 0,00000 0,00000 0,00000

108 K 43-M-03
Kompletní montáž + dodávka ocelové zábradlí nového schodiště, povrchové úpravy - žárového pozinkování, 
kotevního a spojovacího materiálu a výrobní dokumentace.

kg 67,000 116,00 7 772,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "zábradlí - SO02 (schodiště) - konstrukce +15%"     66,0 66,000
VV "spojovací materiál"    1,0 1,000
VV Součet 67,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Nové Město nad Metují DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 898,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 275 898,14 21,00% 57 938,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 333 836,75

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

3. - SO 03 - Přístupová komunikace

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2019/II.). Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 
ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 275 898,14

HSV - Práce a dodávky HSV 275 898,14

    1 - Zemní práce 46 639,24

    2 - Zakládání 6 132,39

    5 - Komunikace pozemní 156 939,70

    5B - Komunikace - bourání 56 654,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce 8 988,97

    99 - Přesun hmot 543,38

3. - SO 03 - Přístupová komunikace

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 275 898,14 131,65717 8,33432 79,03200

D HSV Práce a dodávky HSV 275 898,14 131,65717 8,33432 79,03200

D 1 Zemní práce 46 639,24 49,42099 0,00197 0,00000

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 36,098 146,00 5 270,31 CS ÚRS 2019 02 základní 0,36800 13,28406 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "nové asfaltové plochy - nápojení na sávající komunikace (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   (25,31*3,1+1,2*1,6/2+2,6*2,0/2+1,53*3,66-0,53*0,39)*1,05*(0,47+0,6)/2 49,105
VV "od jihu"         (4,8*(7,8+20,56)/2-20,566*0,6/2-8,6*0,3/2-7,5*0,5/2)*1,05*(0,47+0,55)/2 31,449
VV Mezisoučet 80,554
VV "odstranění stávající zpevněné komunikace (část pro SO 02) - výměra dle kptl. 5B"   -98,79*0,45 -44,456
VV Součet 36,098

2 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 14,439 31,70 457,72 CS ÚRS 2019 02 základní 0,05800 0,83746 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "uvažovaná lepivost - 40%"     0,40*36,098 14,439

3 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3 m3 3,927 687,00 2 697,85 CS ÚRS 2019 02 základní 2,32000 9,11064 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "výkopy pro drenážní potrubí DN 100 v komunikaci :"
VV "nové asfaltové plochy - nápojení na stávající komunikace (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   25,0*(0,3+0,55)/2*0,28 2,975
VV "od jihu"         8,0*(0,3+0,55)/2*0,28 0,952
VV Součet 3,927

4 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 1,571 195,00 306,35 CS ÚRS 2019 02 základní 0,65400 1,02743 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "uvažovaná lepivost - 40%"     0,40*3,927 1,571

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 32,732 258,00 8 444,86 CS ÚRS 2019 02 základní 0,08300 2,71676 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "odvoz přebytečné zeminy (hor. 4) na skládku :"  
VV "vytěženo"    36,098+3,927 40,025
VV "odpočet - použito na zásyp"    -1,717 -1,717
VV "odpočet - použito na zatravnění (rozprostření ornice)"    -55,758*0,1 -5,576
VV Součet 32,732

6 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 
i započatých 1 000 m

m3 130,928 19,80 2 592,37 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00400 0,52371 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 32,732*(14-10) 130,928

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 58,918 330,00 19 442,94 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "odvoz přebytečné zeminy (hor. 3) na skládku"   32,732*1,800 58,918

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 1,717 96,90 166,38 CS ÚRS 2019 02 základní 0,29900 0,51338 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "zpětné zásypy vytěženou zeminou :"
VV "nové asfaltové plochy - nájezdy na most (od odvodňovacích žlabů) - zpětné zásypy z vytěžené zeminy u krajnice :"
VV "od severu"   24,9*(0,12*0,1/2+0,3*0,2/2) 0,896
VV "od jihu"         22,8*(0,12*0,1/2+0,3*0,2/2) 0,821
VV Součet 1,717

9 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při 
nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 55,758 36,80 2 051,89 CS ÚRS 2019 02 základní 0,12600 7,02551 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "nové terénní úpravy - zatravněné plochy :"
VV "na jižní straně"    (17,5*(1,0+0,85)/2+8,8*(0,85+2,25)/2)+(9,6*(1,12+0,7)/2+2,29*(0,7+0,4)/2+10,6*(0,4+1,05)/2) 47,508
VV "na severní straně"   9,0*0,5+7,5*0,5 8,250
VV Součet 55,758

10 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 55,758 18,70 1 042,67 CS ÚRS 2019 02 základní 0,05800 3,23396 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

11 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,971 90,90 179,16 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00100 0,00197 0,00000 0,00000
VV 55,758*0,035*1,01 1,971

12 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 142,819 11,40 1 628,14 CS ÚRS 2019 02 základní 0,01800 2,57074 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "nové asfaltové plochy - nápojení na stávající komunikace (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   25,31*(2,5+2*0,25)+1,2*1,6/2+2,6*2,0/2+1,53*3,66-0,53*0,39-1,98*0,25 84,388
VV "od jihu"         4,8*((7,2+19,96)/2+2*0,25)-19,96*0,6/2-8,6*0,3/2-7,5*0,5/2 58,431
VV Součet 142,819

13 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 55,758 34,50 1 923,65 CS ÚRS 2019 02 základní 0,13000 7,24854 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "nové terénní úpravy - zatravněné plochy  - rozprostření vhodné vytěžené zeminy"    55,758 55,758

14 K 183403153 Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 55,758 3,77 210,21 CS ÚRS 2019 02 základní 0,01500 0,83637 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

15 K 183403161 Obdělání půdy  válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 55,758 0,43 23,98 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00100 0,05576 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 1,673 120,00 200,76 CS ÚRS 2019 02 základní 0,26100 0,43665 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "předpoklad - 10x 3l/m2"     10*0,003*55,758 1,673

D 2 Zakládání 6 132,39 7,70537 5,85552 0,00000

17 K 212532111 Lože pro trativody  z kameniva hrubého drceného m3 2,805 1 170,00 3 281,85 CS ÚRS 2019 02 základní 1,58400 4,44312 1,63000 4,57215 0,00000 0,00000
VV "drenážní potrubí DN 100 v komunikaci - obsyp potrubí :"
VV "nové asfaltové plochy - nápojení na stávající komunikace (od odvodňovacích žlabů) :"

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

3. - SO 03 - Přístupová komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "od severu"   25,0*(0,3+0,55)/2*0,2 2,125
VV "od jihu"         8,0*(0,3+0,55)/2*0,2 0,680
VV Součet 2,805

18 K 212682115x Lože pro trativody z těsnící jílové vrstvy m3 0,792 1 670,00 1 322,64 základní 2,24400 1,77725 1,60000 1,26720 0,00000 0,00000
VV "drenážní potrubí DN 100 v komunikaci - těsnící jílová vrstva :"
VV "nové asfaltové plochy - nápojení na stávající komunikace (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   25,0*0,3*0,08 0,600
VV "od jihu"         8,0*0,3*0,08 0,192
VV Součet 0,792

19 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 mm m 33,000 46,30 1 527,90 CS ÚRS 2019 02 základní 0,04500 1,48500 0,00049 0,01617 0,00000 0,00000
VV "drenážní potrubí DN 100 v komunikaci :"
VV "nové asfaltové plochy - nápojení na stávající komunikace (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   25,0 25,000
VV "od jihu"         8,0 8,000
VV Součet 33,000

D 5 Komunikace pozemní 156 939,70 27,87085 2,23904 0,00000

20 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 142,819 165,00 23 565,14 CS ÚRS 2019 02 základní 0,03000 4,28457 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "nové asfaltové plochy - nápojení na stávající komunikace (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 - 235mm :"
VV "od severu"   25,31*(2,5+2*0,25)+1,2*1,6/2+2,6*2,0/2+1,53*3,66-0,53*0,39-1,98*0,25 84,388
VV "od jihu"         4,8*((7,2+19,96)/2+2*0,25)-19,96*0,6/2-8,6*0,3/2-7,5*0,5/2 58,431
VV Součet 142,819

21 K 565166111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 134,083 369,00 49 476,63 CS ÚRS 2019 02 základní 0,07100 9,51989 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "nové asfaltové plochy - nápojení na stávající komunikace (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   25,31*(2,5+2*0,1)+1,2*1,6/2+2,6*2,0/2+1,53*3,66-0,53*0,39-1,98*0,1 77,092
VV "od jihu"         4,8*((7,2+19,96)/2+2*0,1)-19,96*0,6/2-8,6*0,3/2-7,5*0,5/2 56,991
VV Součet 134,083

22 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 150 mm m2 142,819 297,00 42 417,24 CS ÚRS 2019 02 základní 0,02700 3,85611 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "nové asfaltové plochy - nápojení na stávající komunikace (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   25,31*(2,5+2*0,25)+1,2*1,6/2+2,6*2,0/2+1,53*3,66-0,53*0,39-1,98*0,25 84,388
VV "od jihu"         4,8*((7,2+19,96)/2+2*0,25)-19,96*0,6/2-8,6*0,3/2-7,5*0,5/2 58,431
VV Součet 142,819

23 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 11,925 78,50 936,11 CS ÚRS 2019 02 základní 0,05200 0,62010 0,18776 2,23904 0,00000 0,00000
VV "nové asfaltové plochy - nápojení na stávající komunikace (od odvodňovacích žlabů) - krajnice ze štěrkodrti :"
VV "od severu"   24,9*0,25 6,225
VV "od jihu"         22,8*0,25 5,700
VV Součet 11,925

24 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 142,819 18,90 2 699,28 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00400 0,57128 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "postřik na SC"   142,819 142,819

25 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 276,902 6,98 1 932,78 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00200 0,55380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "postřik na SC a na podkladní ACP"   142,819+134,083 276,902

26 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm m2 128,259 280,00 35 912,52 CS ÚRS 2019 02 základní 0,06600 8,46509 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "nové asfaltové plochy - nápojení na stávající komunikace (od odvodňovacích žlabů) :"
VV "od severu"   25,31*2,5+1,2*1,6/2+2,6*2,0/2+1,53*3,66-0,53*0,39 72,228
VV "od jihu"         4,8*(7,2+19,96)/2-19,96*0,6/2-8,6*0,3/2-7,5*0,5/2 56,031
VV Součet 128,259

D 5B Komunikace - bourání 56 654,46 39,79400 0,00000 79,03200

27 K 113107164
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm

m2 98,790 99,50 9 829,61 CS ÚRS 2019 02 základní 0,20100 19,85679 0,00000 0,00000 0,58000 57,29820

VV "odstranění stávající zpevněné komunikace (část pro SO 03)"   
VV "od severu"   11,7*(1,74+1,73)/2+4,6*(1,73+1,93)/2+3,0*(1,93+2,1)/2+3,7*(2,1+3,9)/2+6,41*1,5/2 50,670
VV "od jihu"         3,6*(10,1+19,96)/2-19,96*0,6/2 48,120
VV Součet 98,790

28 K 113107182
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 98,790 57,70 5 700,18 CS ÚRS 2019 02 základní 0,10800 10,66932 0,00000 0,00000 0,22000 21,73380

VV "odstranění stávající zpevněné komunikace (část pro SO 03)"   98,79 98,790

29 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 26,370 83,80 2 209,81 CS ÚRS 2019 02 základní 0,19600 5,16852 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "odstranění stávající zpevněné komunikace (část pro SO 03)"   
VV "od severu"   6,41 6,410
VV "od jihu"        19,96 19,960
VV Součet 26,370

30 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 73,203 43,20 3 162,37 CS ÚRS 2019 02 základní 0,03000 2,19609 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31 K 997221559
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 951,639 9,93 9 449,78 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00200 1,90328 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 73,203*(14-1) 951,639

32 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 302 t 17,881 450,00 8 046,45 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 55,322 330,00 18 256,26 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 8 988,97 6,31592 0,23779 0,00000

34 K 912111112 Montáž zábrany parkovací  tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou kus 2,000 599,00 1 198,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,31000 0,62000 0,11171 0,22342 0,00000 0,00000

35 M 749101631x
Z1 - sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB. opatřený výstražnými 
bezpečnostními pruhy. kus 2,000 2 250,00 4 500,00 základní 0,00000 0,00000 0,00600 0,01200 0,00000 0,00000

36 K 919112222 Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm m 26,370 68,90 1 816,89 CS ÚRS 2019 01 základní 0,13900 3,66543 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "dilatační spáry  v místě napojení na  stávající zpevněné komunikace :"   
VV "od severu"   6,41 6,410
VV "od jihu"        19,96 19,960
VV Součet 26,370

37 K 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 
s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm m 26,370 55,90 1 474,08 CS ÚRS 2019 01 základní 0,07700 2,03049 0,00009 0,00237 0,00000 0,00000

D 99 Přesun hmot 543,38 0,55004 0,00000 0,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

38 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 8,334 65,20 543,38 CS ÚRS 2019 02 základní 0,06600 0,55004 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Nové Město nad Metují DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 300 676,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 300 676,20 21,00% 63 142,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 363 818,20

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

4. - SO 04 - veřejné osvětlení a přeložka tel. kabelu
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 300 676,20

4. - SO 04 - veřejné osvětlení a přeložka tel. kabelu

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 300 676,20 0,00000 0,00000 0,00000

1 K 4.1 Veřejné osvětlení - dle samostatného rozpočtu soub 1,000 132 589,89 132 589,89 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 K 4.2 Přeložka telefonního kabelu - dle samostatného rozpočtu soub 1,000 143 448,75 143 448,75 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 K 4.3 Rozhlas - dle samostatného rozpočtu soub 1,000 24 637,56 24 637,56 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

4. - SO 04 - veřejné osvětlení a přeložka tel. kabelu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Nové Město nad Metují DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 505,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 505,15 21,00% 4 726,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 231,23

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

4.1 - SO 04 - veřejné osvětlení a přeložka tel. kabelu - zemní práce pro část rozvodů 

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2019/II.). Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 
ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 39 z 51



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 505,15

HSV - Práce a dodávky HSV 22 505,15

    1 - Zemní práce 8 537,06

    2 - Zakládání 989,00

    4 - Vodorovné konstrukce 570,00

    5 - Komunikace pozemní 7 782,77

    5B - Komunikace - bourání 2 998,92

    8 - Trubní vedení 218,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce 1 123,20

    99 - Přesun hmot 285,45

4.1 - SO 04 - veřejné osvětlení a přeložka tel. kabelu - zemní práce pro část rozvodů 

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 22 505,15 41,57048 4,37816 2,88000

D HSV Práce a dodávky HSV 22 505,15 41,57048 4,37816 2,88000

D 1 Zemní práce 8 537,06 26,24535 0,00004 0,00000

1 K 121112011
Sejmutí ornice ručně  bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 
m tloušťky vrstvy do 150 mm m3 0,100 318,00 31,80 CS ÚRS 2019 02 základní 1,20000 0,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "výkopy pro  chráničky :"
VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu - ve stávající zelné ploše"   2,0*0,1*0,5 0,100

2 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3 m3 8,088 687,00 5 556,46 CS ÚRS 2019 02 základní 2,32000 18,76416 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "výkopy pro  chráničky :"
VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu"   (7,0+4,5)*(1,3-0,45)*0,5+2,0*(1,3-0,1)*0,5 6,088
VV "chránička D 110 mm na severní straně mostu"    4,0*(1,1-0,1)*0,5 2,000
VV Součet 8,088

3 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 3,235 195,00 630,83 CS ÚRS 2019 02 základní 0,65400 2,11569 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "uvažovaná lepivost - 40%"     0,40*8,088 3,235

4 K 161101101
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 8,088 91,50 740,05 CS ÚRS 2019 02 základní 0,34500 2,79036 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 0,875 258,00 225,75 CS ÚRS 2019 02 základní 0,08300 0,07263 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku"     8,088-7,213 0,875

6 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 
i započatých 1 000 m

m3 3,500 19,80 69,30 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00400 0,01400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 0,875*(14-10) 3,500

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 1,575 330,00 519,75 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "odvoz přebytečné zeminy (hor. 3) na skládku"   0,875*1,800 1,575

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 7,213 96,90 698,94 CS ÚRS 2019 02 základní 0,29900 2,15669 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "zpětné zásypy vytěženou zeminou :"
VV "výkopy pro  chráničky :"
VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu"   (7,0+4,5)*(1,3-0,45-0,1)*0,5+2,0*(1,3-0,1-0,1)*0,5 5,413
VV "chránička D 110 mm na severní straně mostu"    4,0*(1,1-0,1-0,1)*0,5 1,800
VV Součet 7,213

9 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 1,000 34,50 34,50 CS ÚRS 2019 02 základní 0,13000 0,13000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "výkopy pro  chráničky :"
VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu - ve stávající zelné ploše - zpětné rozprostření ornice + zatravnění"   2,0*0,5 1,000

10 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 1,000 18,70 18,70 CS ÚRS 2019 02 základní 0,05800 0,05800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "výkopy pro  chráničky :"
VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu - ve stávající zelné ploše - zpětné rozprostření ornice + zatravnění"   2,0*0,5 1,000

11 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,035 90,90 3,18 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00100 0,00004 0,00000 0,00000
VV 1,0*0,035*1,01 0,035

12 K 183403153 Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1,000 3,77 3,77 CS ÚRS 2019 02 základní 0,01500 0,01500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 K 183403161 Obdělání půdy  válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1,000 0,43 0,43 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00100 0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,030 120,00 3,60 CS ÚRS 2019 02 základní 0,26100 0,00783 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "předpoklad - 10x 3l/m2"     10*0,003*1,0 0,030

D 2 Zakládání 989,00 0,72000 0,00642 0,00000

15 K 2127552131x Kompletní montáž + dodávka chrániček plastových flexibilních D 90 mm (vnější průměr) m 13,500 54,00 729,00 základní 0,04000 0,54000 0,00033 0,00446 0,00000 0,00000
VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu"   13,5 13,500

16 K 2127552141x Kompletní montáž + dodávka chrániček plastových flexibilních D 110 mm (vnější průměr) m 4,000 65,00 260,00 základní 0,04500 0,18000 0,00049 0,00196 0,00000 0,00000
VV "chránička D 110 mm na severní straně mostu"    4,0 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 570,00 0,29300 0,44680 0,00000

17 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15 m3 0,200 2 850,00 570,00 CS ÚRS 2019 02 základní 1,46500 0,29300 2,23400 0,44680 0,00000 0,00000

VV "betonové lože pod chráničky :"
VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu"   13,5*0,5*0,1 0,675
VV "chránička D 110 mm na severní straně mostu"    4,0*0,5*0,1 0,200

D 5 Komunikace pozemní 7 782,77 8,41320 3,92252 0,00000

18 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 
200 mm

m2 3,600 249,00 896,40 CS ÚRS 2019 02 základní 0,40000 1,44000 0,37080 1,33488 0,00000 0,00000

19 K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí 
zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm m2 3,600 780,00 2 808,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,59400 2,13840 0,37536 1,35130 0,00000 0,00000

20 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), 
po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm m2 3,600 453,00 1 630,80 CS ÚRS 2019 02 základní 0,58700 2,11320 0,12966 0,46678 0,00000 0,00000

VV "bourání ve stávající zpevněné komunikaci  - zpětné doplnění :"   
VV "výkopy pro  chráničky :"

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

4.1 - SO 04 - veřejné osvětlení a přeložka tel. kabelu - zemní práce pro část rozvodů 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu"  4,5*(0,5+2*0,15) 3,600

21 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), 
po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm m2 3,600 654,00 2 354,40 CS ÚRS 2019 02 základní 0,75000 2,70000 0,20745 0,74682 0,00000 0,00000

22 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 3,600 18,90 68,04 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00400 0,01440 0,00601 0,02164 0,00000 0,00000

23 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 3,600 6,98 25,13 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00200 0,00720 0,00031 0,00112 0,00000 0,00000

D 5B Komunikace - bourání 2 998,92 3,22848 0,00000 2,88000

24 K 113107324
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 
do 400 mm

m2 3,600 124,00 446,40 CS ÚRS 2019 02 základní 0,23200 0,83520 0,00000 0,00000 0,58000 2,08800

VV "bourání ve stávající zpevněné komunikaci :"   
VV "výkopy pro  chráničky :"
VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu"  4,5*(0,5+2*0,15) 3,600

25 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 3,600 71,30 256,68 CS ÚRS 2019 02 základní 0,13000 0,46800 0,00000 0,00000 0,22000 0,79200

VV "bourání ve stávající zpevněné komunikaci :"   
VV "výkopy pro  chráničky :"
VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu"  4,5*(0,5+2*0,15) 3,600

26 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 9,000 83,80 754,20 CS ÚRS 2019 02 základní 0,19600 1,76400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "bourání ve stávající zpevněné komunikaci :"   
VV "výkopy pro  chráničky :"
VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu"  2*4,5 9,000

27 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 2,880 43,20 124,42 CS ÚRS 2019 02 základní 0,03000 0,08640 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

28 K 997221559
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 37,440 9,93 371,78 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00200 0,07488 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV 2,88*(14-1) 37,440

29 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 302 t 0,792 450,00 356,40 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

30 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 2,088 330,00 689,04 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D 8 Trubní vedení 218,75 0,43750 0,00158 0,00000

31 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 17,500 12,50 218,75 CS ÚRS 2019 02 základní 0,02500 0,43750 0,00009 0,00158 0,00000 0,00000
VV "výkopy pro  chráničky :"
VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu"   7,0+4,5+2,0 13,500
VV "chránička D 110 mm na severní straně mostu"    4,0 4,000
VV Součet 17,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 123,20 1,94400 0,00081 0,00000

32 K 919112222 Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm m 9,000 68,90 620,10 CS ÚRS 2019 01 základní 0,13900 1,25100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "bourání ve stávající zpevněné komunikaci  - zpětné doplnění :"   
VV "výkopy pro  chráničky :"
VV "chránička D 90 mm na jižní straně mostu"  2*4,5 9,000

33 K 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 
s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm m 9,000 55,90 503,10 CS ÚRS 2019 01 základní 0,07700 0,69300 0,00009 0,00081 0,00000 0,00000

D 99 Přesun hmot 285,45 0,28895 0,00000 0,00000

34 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 4,378 65,20 285,45 CS ÚRS 2019 02 základní 0,06600 0,28895 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Nové Město nad Metují DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 168,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 171 168,00 21,00% 35 945,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 113,28

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2019/II.). Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 
ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 171 168,00

HSV - Práce a dodávky HSV 18 136,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 136,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 153 031,60

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 108 831,60

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 171 168,00 0,96000 0,00000 0,00000

D HSV Práce a dodávky HSV 18 136,40 0,96000 0,00000 0,00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 136,40 0,96000 0,00000 0,00000

1 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  samostatných značek základních kus 4,000 26,30 105,20 CS ÚRS 2019 02 základní 0,09000 0,36000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "B1 a B30"    2+2 4,000

2 K 913111215
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 11-1115 kus 960,000 7,10 6 816,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "uvažovaná doba - 8měsíců"    4*(8*30) 960,000

3 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m kus 2,000 87,60 175,20 CS ÚRS 2019 02 základní 0,30000 0,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
VV "Z2"   2 2,000

4 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k ceně 21-1113 kus 480,000 23,00 11 040,00 CS ÚRS 2019 02 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV "uvažovaná doba - 8měsíců"    2*(8*30) 480,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 153 031,60 0,00000 0,00000 0,00000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 200,00 0,00000 0,00000 0,00000

5 K VRN1-01
Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s 
vyznačením polohy zařízení přímo na staveništi k tomu  oprávněnou osobou před zahájením zemních prací. soub 1,000 7 000,00 7 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 K VRN1-02 Geodetické vytyčení stavby  k tomu  oprávněnou osobou. soub 1,000 5 000,00 5 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 K VRN1-03 Geodetické zaměření skutečného stavu provedení stavby k tomu  oprávněnou osobou. soub 1,000 7 200,00 7 200,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 K VRN1-04 Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. soub 1,000 15 000,00 15 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D VRN3 Zařízení staveniště 108 831,60 0,00000 0,00000 0,00000

9 K VRN3-01
Zařízení staveniště 

soub 1,000 108 831,60 108 831,60 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

10 K VRN4-01 Geotechnické zkoušky pláně soub 1,000 10 000,00 10 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Nové Město nad Metují DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 70 000,00 21,00% 14 700,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 700,00

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

BOZP - Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP 

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2019/II.). Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 
ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 000,00

OST - Ostatní 70 000,00

    BOZP - Bezpečnost práce a zpracování plánu 70 000,00

BOZP - Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP 

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

Strana 50 z 51



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Nové Město nad Met. Datum: 6. 9. 2019

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují Projektant:
ASSPRO projekční 
a inženýrská 
kancelář s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t]
Hmotnost 
celkem [t]

J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 70 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

D OST Ostatní 70 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

D BOZP Bezpečnost práce a zpracování plánu 70 000,00 0,00000 0,00000 0,00000

1 K BOZP 01 Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP soub 1,000 70 000,00 70 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Rekonstrukce stávající části kamenného mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách

BOZP - Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP 
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